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WIELUŃ ul. 3 MAJA11  WOD-KAN. 17.NAKŁ PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
REMONT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN. 

1 CZĘŚĆ WSPÓLNA  (POZIOMY ,  PIONY)
1.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE

1
d.1.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

21 m 21.000
RAZEM 21.000

2
d.1.1

KNR-W 4-02
0120-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm m

144+24 m 168.000
RAZEM 168.000

3
d.1.1

KNR-W 4-02
0120-03

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm m

19+2 m 21.000
RAZEM 21.000

4
d.1.1

KNR-W 4-02
0142-02

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25 mm szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

5
d.1.1

KNR-W 2-15
0140-05 ana-
logia

Demontaż wodomierza skrzydełkowgo śr. 40 mm - policzono 50% montażu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.2 ROBOTY MONTAŻOWE
6

d.1.2
KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

57 m 57.000
RAZEM 57.000

7
d.1.2

KNR-W 2-15
0113-06

Rurociągi miedziane o śr. 28 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

8
d.1.2

KNR-W 2-15
0113-07

Rurociągi miedziane o śr. 35 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

27 m 27.000
RAZEM 27.000

9
d.1.2

KNR-W 2-15
0113-08

Rurociągi miedziane o śr. 42 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

17 m 17.000
RAZEM 17.000

10
d.1.2

KNR-W 2-15
0113-09

Rurociągi miedziane o śr. 54 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

11
d.1.2

KNR-W 2-15
0133-05

Zawory kulowe o śr. 40 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1.2

KNR-W 2-15
0133-06

Zawory kulowe o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1.2

KNR-W 2-15
0140-05

Wodomierze skrzydełkowe o śr. 40 mm - ( materiał wodomierz z demontażu ) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1.2

KNR-W 2-15
0124-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o
śr. 40 mm w rurociągach miedzianych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1.2

KNR INSTAL
0111-05

Filtr osadnikowy siatkowy o śr. 40 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1.2

KNR-W 2-15
0133-05

Zawór antyskażeniowy typu EA 291 NF o śr. 40 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1.2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych w budynkach
mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.000
 
57+120+27+17+2 m 223.000

RAZEM 223.000
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18

d.1.2
KNR-W 2-15
0128-01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych
Krotność = 2

m

223 m 223.000
RAZEM 223.000

19
d.1.2

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr. 20 mm

m

57 m 57.000
RAZEM 57.000

20
d.1.2

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr. 28 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr. 20 mm

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

21
d.1.2

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr. 20 mm

m

27 m 27.000
RAZEM 27.000

22
d.1.2

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr. 42 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr. 20 mm

m

17 m 17.000
RAZEM 17.000

23
d.1.2

KNR 0-34
0101-12

Izolacja rurociągów śr. 54 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr. 20 mm

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

2 MIESZKANIE 1
2.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
24

d.2.1
KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

8+1 m 9.000
RAZEM 9.000

25
d.2.1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej i zlewozmywakowej szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

26
d.2.1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.2.1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.2 ROBOTY MONTAŻOWE
28

d.2.2
KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

29
d.2.2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

30
d.2.2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

31
d.2.2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do baterii i zawo-
ru do w-c.

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

32
d.2.2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych w budynkach
mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.000
 
8+1 m 9.000

RAZEM 9.000
33

d.2.2
KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

34
d.2.2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

35
d.2.2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowa i zlweozmywakowa ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1+1 szt. 2.000
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RAZEM 2.000

36
d.2.2

KNR-W 2-15
0137-05

Baterie wannowe ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

37
d.2.2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

38
d.2.2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

39
d.2.2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z ce-
gieł

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

40
d.2.2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

3 MIESZKANIE 2 - WŁASNOCIOWE  -  WYKONANIE WE WŁASNYM  ZAKRESIE
4 MIESZKANIE 3 - WŁASNOCIOWE  -  WYKONANIE WE WŁASNYM  ZAKRESIE
5 MIESZKANIE 4

5.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
41

d.5.1
KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

5+1 m 6.000
RAZEM 6.000

42
d.5.1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.5.1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.5.1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm + zawór do pralki o śr.
15/20

szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

5.2 ROBOTY MONTAŻOWE
45

d.5.2
KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

46
d.5.2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

47
d.5.2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

48
d.5.2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do baterii i zawo-
ru do w-c.

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

49
d.5.2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych w budynkach
mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.000
 
5+1 m 6.000

RAZEM 6.000
50

d.5.2
KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

51
d.5.2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

52
d.5.2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie zlweozmywakowa ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36126 Użytkownik: RK



WIELUŃ ul. 3 MAJA11  WOD-KAN. 17.NAKŁ PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
53

d.5.2
KNR-W 2-15
0137-05

Baterie wannowe ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

54
d.5.2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm i zaworu do pralki o śr. 15/20
mm ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)

szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

55
d.5.2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

56
d.5.2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z ce-
gieł

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

57
d.5.2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

6 MIESZKANIE 5 - WŁASNOCIOWE  -  WYKONANIE WE WŁASNYM  ZAKRESIE
7 MIESZKANIE 6 - WŁASNOCIOWE  -  WYKONANIE WE WŁASNYM  ZAKRESIE
8 MIESZKANIE 7

8.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
58

d.8.1
KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

5+1 m 6.000
RAZEM 6.000

59
d.8.1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej i zlewozmywakowej szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

60
d.8.1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

61
d.8.1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8.2 ROBOTY MONTAŻOWE
62

d.8.2
KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

63
d.8.2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

64
d.8.2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

65
d.8.2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do baterii i zawo-
ru do w-c.

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

66
d.8.2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych w budynkach
mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.000
 
5+1 m 6.000

RAZEM 6.000
67

d.8.2
KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

68
d.8.2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

69
d.8.2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie unywalkowa i zlweozmywakowa ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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70

d.8.2
KNR-W 2-15
0137-05

Baterie wannowe ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

71
d.8.2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

72
d.8.2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

73
d.8.2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z ce-
gieł

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

74
d.8.2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

9 MIESZKANIE 8
9.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
75

d.9.1
KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

4+1 m 5.000
RAZEM 5.000

76
d.9.1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

77
d.9.1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

78
d.9.1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9.2 ROBOTY MONTAŻOWE
79

d.9.2
KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

80
d.9.2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

81
d.9.2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

82
d.9.2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do baterii i zawo-
ru do w-c.

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

83
d.9.2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych w budynkach
mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.000
 
4+1 m 5.000

RAZEM 5.000
84

d.9.2
KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

85
d.9.2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

86
d.9.2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie zlweozmywakowa ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

87
d.9.2

KNR-W 2-15
0137-05

Baterie wannowe ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000

88
d.9.2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

89
d.9.2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

90
d.9.2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z ce-
gieł

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

91
d.9.2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

10 MIESZKANIE 9
10.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE

92
d.10.

1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

7+1 m 8.000
RAZEM 8.000

93
d.10.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej i zlewozmywakowej szt.

2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000

94
d.10.

1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii natryskowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

95
d.10.

1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm , zawór kątwy pralki o śr.
15/20 mm

szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

10.2 ROBOTY MONTAŻOWE
96

d.10.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

97
d.10.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

98
d.10.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

99
d.10.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do baterii i zawo-
ru do w-c.

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

100
d.10.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych w budynkach
mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.000
 
7+1 m 8.000

RAZEM 8.000
101

d.10.
2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

102
d.10.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

1 m 1.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000

103
d.10.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie unywalkowa i zlweozmywakowa ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000

104
d.10.

2

KNR-W 2-15
0137-05

Baterie natryskowa ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

105
d.10.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm , zawór kulowy kątowy pralki o
śr. 15/20 mm (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)

szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

106
d.10.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

107
d.10.

2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z ce-
gieł

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

108
d.10.

2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

11 MIESZKANIE 10
11.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
109

d.11.
1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

4+1 m 5.000
RAZEM 5.000

110
d.11.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

111
d.11.

1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

112
d.11.

1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11.2 ROBOTY MONTAŻOWE
113

d.11.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

114
d.11.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

115
d.11.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

116
d.11.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do baterii i zawo-
ru do w-c.

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

117
d.11.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych w budynkach
mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m
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WIELUŃ ul. 3 MAJA11  WOD-KAN. 17.NAKŁ PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.000
 
4+1 m 5.000

RAZEM 5.000
118

d.11.
2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

119
d.11.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

120
d.11.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie zlweozmywakowa ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

121
d.11.

2

KNR-W 2-15
0137-05

Baterie wannowe ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

122
d.11.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

123
d.11.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

124
d.11.

2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z ce-
gieł

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

125
d.11.

2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

12 MIESZKANIE 11
12.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
126

d.12.
1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

3+1 m 4.000
RAZEM 4.000

127
d.12.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

128
d.12.

1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

129
d.12.

1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm,zawór kątowy pralki o śr.
15/20 mm

szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

12.2 ROBOTY MONTAŻOWE
130

d.12.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

131
d.12.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

1 m 1.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000

132
d.12.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

133
d.12.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do baterii i zawo-
ru do w-c.

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

134
d.12.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych w budynkach
mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.000
 
3+1 m 4.000

RAZEM 4.000
135

d.12.
2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

136
d.12.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

137
d.12.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie zlweozmywakowa ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

138
d.12.

2

KNR-W 2-15
0137-05

Baterie wannowe ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

139
d.12.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm + zawór pralki z demontażu szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

140
d.12.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

141
d.12.

2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z ce-
gieł

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

142
d.12.

2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

13 MIESZKANIE 12
13.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
143

d.13.
1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

5+1 m 6.000
RAZEM 6.000

144
d.13.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

145
d.13.

1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
146

d.13.
1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm,zawór kątowy pralki o śr.
15/20 mm

szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

13.2 ROBOTY MONTAŻOWE
147

d.13.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

148
d.13.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

149
d.13.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

150
d.13.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do baterii i zawo-
ru do w-c.

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

151
d.13.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych w budynkach
mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.000
 
5+1 m 6.000

RAZEM 6.000
152

d.13.
2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

153
d.13.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

154
d.13.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie zlweozmywakowa ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

155
d.13.

2

KNR-W 2-15
0137-05

Baterie wannowe ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

156
d.13.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm + zawór pralki z demontażu szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

157
d.13.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

158
d.13.

2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z ce-
gieł

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

159
d.13.

2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

14 MIESZKANIE 13
14.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
160

d.14.
1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

7+1 m 8.000
RAZEM 8.000

161
d.14.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej i zlewozmywakowej szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

162
d.14.

1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii natryskowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

163
d.14.

1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm,zawór kątowy pralki o śr.
15/20 mm

szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

14.2 ROBOTY MONTAŻOWE
164

d.14.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

165
d.14.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

166
d.14.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

167
d.14.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do baterii i zawo-
ru do w-c.

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

168
d.14.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych w budynkach
mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.000
 
7+1 m 8.000

RAZEM 8.000
169

d.14.
2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

170
d.14.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

171
d.14.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe i zlweozmywakowa ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

172
d.14.

2

KNR-W 2-15
0137-05

Baterie natryskowa ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

173
d.14.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm + zawór pralki z demontażu szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

174
d.14.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8 m 8.000

RAZEM 8.000
175

d.14.
2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z ce-
gieł

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

176
d.14.

2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

15 MIESZKANIE 14
15.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
177

d.15.
1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

5+1 m 6.000
RAZEM 6.000

178
d.15.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej i zlewozmywakowej szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

179
d.15.

1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

180
d.15.

1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm,zawór kątowy pralki o śr.
15/20 mm

szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

15.2 ROBOTY MONTAŻOWE
181

d.15.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

182
d.15.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

183
d.15.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

184
d.15.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do baterii i zawo-
ru do w-c.

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

185
d.15.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych w budynkach
mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.000
 
5+1 m 6.000

RAZEM 6.000
186

d.15.
2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

187
d.15.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

188
d.15.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe i zlweozmywakowa ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1+1 szt. 2.000
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RAZEM 2.000

189
d.15.

2

KNR-W 2-15
0137-05

Baterie wannowe ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

190
d.15.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm + zawór pralki z demontażu szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

191
d.15.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

192
d.15.

2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z ce-
gieł

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

193
d.15.

2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

16 MIESZKANIE 15
16.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
194

d.16.
1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

3+1 m 4.000
RAZEM 4.000

195
d.16.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej i zlewozmywakowej szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

196
d.16.

1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

197
d.16.

1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm,zawór kątowy pralki o śr.
15/20 mm

szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

16.2 ROBOTY MONTAŻOWE
198

d.16.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

199
d.16.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

200
d.16.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

201
d.16.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do baterii i zawo-
ru do w-c.

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

202
d.16.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych w budynkach
mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.000
 
3+1 m 4.000

RAZEM 4.000
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203

d.16.
2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

204
d.16.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

205
d.16.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe i zlweozmywakowa ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

206
d.16.

2

KNR-W 2-15
0137-05

Baterie wannowe ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

207
d.16.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm + zawór pralki z demontażu szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

208
d.16.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

209
d.16.

2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z ce-
gieł

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

210
d.16.

2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

17 MIESZKANIE 16
17.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
211

d.17.
1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

5+1 m 6.000
RAZEM 6.000

212
d.17.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

213
d.17.

1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

214
d.17.

1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17.2 ROBOTY MONTAŻOWE
215

d.17.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

216
d.17.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

217
d.17.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm szt.

2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000

218
d.17.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do baterii i zawo-
ru do w-c.

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

219
d.17.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych w budynkach
mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.000
 
5+1 m 6.000

RAZEM 6.000
220

d.17.
2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

221
d.17.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

222
d.17.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie zlweozmywakowa ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

223
d.17.

2

KNR-W 2-15
0137-05

Baterie wannowe ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

224
d.17.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

225
d.17.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

226
d.17.

2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z ce-
gieł

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

227
d.17.

2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

18 MIESZKANIE 17
18.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
228

d.18.
1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

5+1 m 6.000
RAZEM 6.000

229
d.18.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej i zlewozmywakowej szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

230
d.18.

1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

231
d.18.

1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

18.2 ROBOTY MONTAŻOWE
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232

d.18.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

233
d.18.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

234
d.18.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

235
d.18.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do baterii i zawo-
ru do w-c.

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

236
d.18.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych w budynkach
mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.000
 
5+1 m 6.000

RAZEM 6.000
237

d.18.
2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

238
d.18.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

239
d.18.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe i zlweozmywakowa ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

240
d.18.

2

KNR-W 2-15
0137-05

Baterie wannowe ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

241
d.18.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

242
d.18.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

243
d.18.

2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z ce-
gieł

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

244
d.18.

2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

19 MIESZKANIE 18
19.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
245

d.19.
1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

4+1 m 5.000
RAZEM 5.000
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246

d.19.
1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

247
d.19.

1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

248
d.19.

1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm,zawór kątowy pralki o śr.
15/20 mm

szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

19.2 ROBOTY MONTAŻOWE
249

d.19.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

250
d.19.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

251
d.19.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

252
d.19.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do baterii i zawo-
ru do w-c.

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

253
d.19.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych w budynkach
mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.000
 
4+1 m 5.000

RAZEM 5.000
254

d.19.
2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

255
d.19.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

256
d.19.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie zlweozmywakowa ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

257
d.19.

2

KNR-W 2-15
0137-05

Baterie wannowe ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

258
d.19.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm + zawór pralki o śr. 15/20 mm (
MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)

szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

259
d.19.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

260
d.19.

2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z ce-
gieł

m
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5 m 5.000

RAZEM 5.000
261

d.19.
2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

20 MIESZKANIE 19
20.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
262

d.20.
1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

4+1 m 5.000
RAZEM 5.000

263
d.20.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

264
d.20.

1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

265
d.20.

1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm,zawór kątowy pralki o śr.
15/20 mm

szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

20.2 ROBOTY MONTAŻOWE
266

d.20.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

267
d.20.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

268
d.20.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

269
d.20.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do baterii i zawo-
ru do w-c.

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

270
d.20.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych w budynkach
mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.000
 
4+1 m 5.000

RAZEM 5.000
271

d.20.
2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

272
d.20.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

273
d.20.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie zlweozmywakowa ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

274
d.20.

2

KNR-W 2-15
0137-05

Baterie wannowe ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000

275
d.20.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm + zawór pralki z demontażu szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

276
d.20.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

277
d.20.

2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z ce-
gieł

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

278
d.20.

2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

21 MIESZKANIE 20 - WŁASNOCIOWE  -  WYKONANIE WE WŁASNY M ZAKRESIE
22 MIESZKANIE 21 - WŁASNOCIOWE  -  WYKONANIE WE WŁASNY M ZAKRESIE
23 MIESZKANIE 22

23.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
279

d.23.
1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

4+1 m 5.000
RAZEM 5.000

280
d.23.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

281
d.23.

1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

282
d.23.

1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm,zawór kątowy pralki o śr.
15/20 mm

szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

23.2 ROBOTY MONTAŻOWE
283

d.23.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

284
d.23.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

285
d.23.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

286
d.23.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do baterii i zawo-
ru do w-c.

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

287
d.23.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych w budynkach
mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.000
 
4+1 m 5.000

RAZEM 5.000
288

d.23.
2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m
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4 m 4.000

RAZEM 4.000
289

d.23.
2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

290
d.23.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie zlweozmywakowa ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

291
d.23.

2

KNR-W 2-15
0137-05

Baterie wannowe ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

292
d.23.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm + zawór pralki z demontażu szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

293
d.23.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

294
d.23.

2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z ce-
gieł

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

295
d.23.

2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

24 MIESZKANIE 23 - WŁASNOCIOWE  -  WYKONANIE WE WŁASNY M ZAKRESIE
25 MIESZKANIE 24

25.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
296

d.25.
1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

5+1 m 6.000
RAZEM 6.000

297
d.25.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

298
d.25.

1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

299
d.25.

1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm,zawór kątowy pralki o śr.
15/20 mm

szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

25.2 ROBOTY MONTAŻOWE
300

d.25.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

301
d.25.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

302
d.25.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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303

d.25.
2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do baterii i zawo-
ru do w-c.

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

304
d.25.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych w budynkach
mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.000
 
5+1 m 6.000

RAZEM 6.000
305

d.25.
2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

306
d.25.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

307
d.25.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie zlweozmywakowa ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

308
d.25.

2

KNR-W 2-15
0137-05

Baterie wannowe ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

309
d.25.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm + zawór pralki z demontażu szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

310
d.25.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

311
d.25.

2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z ce-
gieł

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

312
d.25.

2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

26 MIESZKANIE 25
26.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
313

d.26.
1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

6+1 m 7.000
RAZEM 7.000

314
d.26.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowa i zlewozmywakowej szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

315
d.26.

1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

316
d.26.

1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm,zawór kątowy pralki o śr.
15/20 mm

szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

26.2 ROBOTY MONTAŻOWE
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317

d.26.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

318
d.26.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

319
d.26.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

320
d.26.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do baterii i zawo-
ru do w-c.

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

321
d.26.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych w budynkach
mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.000
 
6+1 m 7.000

RAZEM 7.000
322

d.26.
2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

323
d.26.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

324
d.26.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowa ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

325
d.26.

2

KNR-W 2-15
0137-05

Baterie wannowe ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

326
d.26.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm + zawór pralki ( MATERIAŁ Z
DEMONTAŻU)

szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

327
d.26.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

328
d.26.

2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z ce-
gieł

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

27 MIESZKANIE 26
27.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
329

d.27.
1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

8+1 m 9.000
RAZEM 9.000

330
d.27.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywakowej i zlewozmywakowej szt.

2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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331

d.27.
1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

332
d.27.

1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm,zawór kątowy pralki o śr.
15/20 mm

szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

27.2 ROBOTY MONTAŻOWE
333

d.27.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

334
d.27.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

335
d.27.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

336
d.27.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do baterii i zawo-
ru do w-c.

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

337
d.27.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych w budynkach
mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.000
 
8+1 m 9.000

RAZEM 9.000
338

d.27.
2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

339
d.27.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

340
d.27.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe i zlweozmywakowa ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000

341
d.27.

2

KNR-W 2-15
0137-05

Baterie wannowe ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

342
d.27.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm + zawór pralki (MATERIAŁ Z
DEMONTAŻU)

szt.

2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000

343
d.27.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

344
d.27.

2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z ce-
gieł

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

345
d.27.

2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m
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9 m 9.000

RAZEM 9.000
28 MIESZKANIE 27

28.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
346

d.28.
1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

6+1 m 7.000
RAZEM 7.000

347
d.28.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej i zlewozmywakowej szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

348
d.28.

1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii natryskowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

349
d.28.

1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm,zawór kątowy pralki o śr.
15/20 mm

szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

28.2 ROBOTY MONTAŻOWE
350

d.28.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

351
d.28.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

352
d.28.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

353
d.28.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do baterii i zawo-
ru do w-c.

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

354
d.28.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych w budynkach
mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.000
 
6+1 m 7.000

RAZEM 7.000
355

d.28.
2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

356
d.28.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

357
d.28.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

358
d.28.

2

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. 15 mm (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

359
d.28.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm + zawór pralki (MATERIAŁ Z
DEMONTAŻU)

szt.

1+1 szt. 2.000
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RAZEM 2.000

360
d.28.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

361
d.28.

2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z ce-
gieł

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

362
d.28.

2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

29 MIESZKANIE 28
29.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
363

d.29.
1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

5+1 m 6.000
RAZEM 6.000

364
d.29.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej i zlewozmywakowej szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

365
d.29.

1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii natryskowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

366
d.29.

1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm,zawór kątowy pralki o śr.
15/20 mm

szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

29.2 ROBOTY MONTAŻOWE
367

d.29.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

368
d.29.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

369
d.29.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

370
d.29.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do baterii i zawo-
ru do w-c.

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

371
d.29.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych w budynkach
mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.000
 
5+1 m 6.000

RAZEM 6.000
372

d.29.
2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

373
d.29.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000
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374

d.29.
2

KNR-W 2-15
0137-01

Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

375
d.29.

2

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. 15 mm (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

376
d.29.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm + zawór pralki (MATERIAŁ Z
DEMONTAŻU)

szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

377
d.29.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

378
d.29.

2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z ce-
gieł

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

379
d.29.

2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

30 MIESZKANIE 29
30.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
380

d.30.
1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

5+1 m 6.000
RAZEM 6.000

381
d.30.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej i zlewozmywakowej szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

382
d.30.

1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii natryskowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

383
d.30.

1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm,zawór kątowy pralki o śr.
15/20 mm

szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

30.2 ROBOTY MONTAŻOWE
384

d.30.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

385
d.30.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

386
d.30.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

387
d.30.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do baterii i zawo-
ru do w-c.

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

388
d.30.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych w budynkach
mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m
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Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.000
 
5+1 m 6.000

RAZEM 6.000
389

d.30.
2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

390
d.30.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

391
d.30.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

392
d.30.

2

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. 15 mm (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

393
d.30.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm + zawór pralki (MATERIAŁ Z
DEMONTAŻU)

szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

394
d.30.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

395
d.30.

2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z ce-
gieł

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

396
d.30.

2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

31 MIESZKANIE 30
31.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
397

d.31.
1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

5+1 m 6.000
RAZEM 6.000

398
d.31.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej i zlewozmywakowej szt.

2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000

399
d.31.

1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

400
d.31.

1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

31.2 ROBOTY MONTAŻOWE
401

d.31.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

402
d.31.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

1 m 1.000
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RAZEM 1.000

403
d.31.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

404
d.31.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do baterii i zawo-
ru do w-c.

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

405
d.31.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych w budynkach
mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.000
 
4+1 m 5.000

RAZEM 5.000
406

d.31.
2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

407
d.31.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

408
d.31.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Bateria umywalkowa i zlweozmywakowa ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000

409
d.31.

2

KNR-W 2-15
0137-05

Baterie wannowe ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

410
d.31.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

411
d.31.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

412
d.31.

2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z ce-
gieł

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

413
d.31.

2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

32 MIESZKANIE 31
32.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
414

d.32.
1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

6+1 m 7.000
RAZEM 7.000

415
d.32.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej i zlewozmywakowej szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

416
d.32.

1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii natryskowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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417

d.32.
1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm,zawór kątowy pralki o śr.
15/20 mm

szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

32.2 ROBOTY MONTAŻOWE
418

d.32.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

419
d.32.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

420
d.32.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

421
d.32.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do baterii i zawo-
ru do w-c.

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

422
d.32.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych w budynkach
mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.000
 
6+1 m 7.000

RAZEM 7.000
423

d.32.
2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

424
d.32.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

425
d.32.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Bateria umywalkowa i zlweozmywakowa ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

426
d.32.

2

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. 15 mm (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

427
d.32.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm + zawór pralki (MATERIAŁ Z
DEMONTAŻU)

szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

428
d.32.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

429
d.32.

2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z ce-
gieł

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

430
d.32.

2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

33 MIESZKANIE 32
33.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
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431

d.33.
1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

4+1 m 5.000
RAZEM 5.000

432
d.33.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

433
d.33.

1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

434
d.33.

1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm,zawór kątowy pralki o śr.
15/20 mm

szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

33.2 ROBOTY MONTAŻOWE
435

d.33.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

436
d.33.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

437
d.33.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

438
d.33.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do baterii i zawo-
ru do w-c.

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

439
d.33.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych w budynkach
mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.000
 
4+1 m 5.000

RAZEM 5.000
440

d.33.
2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

441
d.33.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

442
d.33.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie zlweozmywakowa ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

443
d.33.

2

KNR-W 2-15
0137-05

Baterie wannowe ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

444
d.33.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm + zawór pralki (MATERIAŁ Z
DEMONTAŻU)

szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

445
d.33.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m
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5 m 5.000

RAZEM 5.000
446

d.33.
2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z ce-
gieł

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

447
d.33.

2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

34 MIESZKANIE 33
34.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
448

d.34.
1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

2+1 m 3.000
RAZEM 3.000

449
d.34.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

450
d.34.

1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

34.2 ROBOTY MONTAŻOWE
451

d.34.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

452
d.34.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

453
d.34.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

454
d.34.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do baterii i zawo-
ru do w-c.

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

455
d.34.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych w budynkach
mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.000
 
2+1 m 3.000

RAZEM 3.000
456

d.34.
2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

457
d.34.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

458
d.34.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie zlweozmywakowa ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

459
d.34.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000

460
d.34.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

461
d.34.

2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z ce-
gieł

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

462
d.34.

2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

35 MIESZKANIE 34
35.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
463

d.35.
1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

7+1 m 8.000
RAZEM 8.000

464
d.35.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

465
d.35.

1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

466
d.35.

1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm,zawór kątowy pralki o śr.
15/20 mm

szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

35.2 ROBOTY MONTAŻOWE
467

d.35.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

468
d.35.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

469
d.35.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

470
d.35.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do baterii i zawo-
ru do w-c.

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

471
d.35.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych w budynkach
mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.000
 
7+1 m 8.000

RAZEM 8.000
472

d.35.
2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

473
d.35.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000
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474

d.35.
2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie zlweozmywakowa ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

475
d.35.

2

KNR-W 2-15
0137-05

Baterie wannowe ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

476
d.35.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm + zawór pralki (MATERIAŁ Z
DEMONTAŻU)

szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

477
d.35.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

478
d.35.

2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z ce-
gieł

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

479
d.35.

2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

36 MIESZKANIE 35
36.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
480

d.36.
1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

5+1 m 6.000
RAZEM 6.000

481
d.36.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

482
d.36.

1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii natryskowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

483
d.36.

1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm,zawór kątowy pralki o śr.
15/20 mm

szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

36.2 ROBOTY MONTAŻOWE
484

d.36.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

485
d.36.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

486
d.36.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

487
d.36.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do baterii i zawo-
ru do w-c.

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

488
d.36.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych w budynkach
mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m
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Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.000
 
5+1 m 6.000

RAZEM 6.000
489

d.36.
2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

490
d.36.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.
13 mm

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

491
d.36.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie zlweozmywakowa ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

492
d.36.

2

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. 15 mm ( MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

493
d.36.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm + zawór pralki (MATERIAŁ Z
DEMONTAŻU)

szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

494
d.36.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

495
d.36.

2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z ce-
gieł

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

496
d.36.

2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

37 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - CZ ĘŚĆ WSPÓLNA (PIONY I POZIOMY
37.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
497

d.37.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm m

11+12+156 m 179.000
RAZEM 179.000

498
d.37.

1

KNR-W 4-02
0233-09

Demontaż rewizji żeliwnej o śr. 100 mm szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

499
d.37.

1

KNR-W 4-02
0233-11

Demontaż rury wywiewnej żeliwnej szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

37.2 ROBOTY MONTAŻOWE
500

d.37.
2

KNR-W 2-15
0207-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

501
d.37.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

164 m 164.000
RAZEM 164.000

502
d.37.

2

KNR-W 2-15
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

97 m 97.000
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RAZEM 97.000

503
d.37.

2

KNR-W 2-15
0213-04

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

504
d.37.

2

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

505
d.37.

2

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

506
d.37.

2

KNR-W 2-15
0222-03

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

507
d.37.

2

KNR-W 4-02
0212-08 ana-
logia

Włączenie się do czynnej instalacji szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

37.3 ROBOTY BUDOWLANO-ZIEMNE
508

d.37.
3

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa pionów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-
dynczych jednowarstwowo

m2

84 m2 84.000
RAZEM 84.000

509
d.37.

3

KNR-W 2-15
0142-03

Drzwiczki stalowe emaliowane o wymiarach 200 x 300 mm szt.

41 szt. 41.000
RAZEM 41.000

510
d.37.

3

KNR-W 4-01
0212-03

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
ponad 15 cm - posadzki

m3

0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900

511
d.37.

3

KNR-W 4-01
0106-05

Usunięcie z budynku gruzu m3

0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900

512
d.37.

3

KNR-W 4-01
0203-02

Uzupełnienie posadzki z betonu B-20 m3

0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900

513
d.37.

3

KNR-W 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III

m3

5.7 m3 5.700
RAZEM 5.700

514
d.37.

3

KNR-W 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

5.7 m3 5.700
RAZEM 5.700

515
d.37.

3

kalkulacja
własna

Przełożenie w piwnicy odcinków poziomów wodociągowych o śr. 32 mm koli-
zyjnych z projektowanymi poziomami kanalizacji sanitarnej

kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

38 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE) - MIE SZKANIE nr.1
38.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
516

d.38.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

3+1 m 4.000
RAZEM 4.000

517
d.38.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-100 mm szt.
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2+1 szt. 3.000

RAZEM 3.000
518

d.38.
1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - zlewozmywak kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

519
d.38.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - wanna kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

520
d.38.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - ustęp z miską por-
celanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

38.2 ROBOTY MONTAŻOWE
521

d.38.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

522
d.38.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

523
d.38.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

2 podej. 2.000
RAZEM 2.000

524
d.38.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

525
d.38.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

526
d.38.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

527
d.38.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

38.3 ROBOTY BUDOWLANE
528

d.38.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

529
d.38.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

530
d.38.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

531
d.38.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

39 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE) - MIE SZKANIE nr.2  WŁASNO ŚCIOWE
39.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
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532

d.39.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

4+1 m 5.000
RAZEM 5.000

533
d.39.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-100 mm szt.

2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000

534
d.39.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - zlewozmywak kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

535
d.39.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - wanna kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

536
d.39.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - ustęp z miską por-
celanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

39.2 ROBOTY MONTAŻOWE
537

d.39.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

538
d.39.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

539
d.39.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

2 podej. 2.000
RAZEM 2.000

540
d.39.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

541
d.39.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

542
d.39.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

543
d.39.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

39.3 ROBOTY BUDOWLANE
544

d.39.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

545
d.39.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

546
d.39.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000
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547

d.39.
3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

40 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.3  WŁASNO ŚCIOWE
40.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
548

d.40.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

4+1 m 5.000
RAZEM 5.000

549
d.40.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-100 mm szt.

2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000

550
d.40.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - zlewozmywak kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

551
d.40.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - wanna kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

552
d.40.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - ustęp z miską por-
celanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

40.2 ROBOTY MONTAŻOWE
553

d.40.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

554
d.40.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

555
d.40.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

2 podej. 2.000
RAZEM 2.000

556
d.40.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

557
d.40.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

558
d.40.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

559
d.40.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

40.3 ROBOTY BUDOWLANE
560

d.40.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

561
d.40.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m
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2 m 2.000

RAZEM 2.000
562

d.40.
3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

563
d.40.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

41 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.4
41.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
564

d.41.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

3+1 m 4.000
RAZEM 4.000

565
d.41.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-100 mm szt.

3+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000

566
d.41.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - zlewozmywak kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

567
d.41.

1

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - umywalka kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

568
d.41.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - wanna kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

569
d.41.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - ustęp z miską por-
celanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

41.2 ROBOTY MONTAŻOWE
570

d.41.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

571
d.41.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

572
d.41.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

3 podej. 3.000
RAZEM 3.000

573
d.41.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

574
d.41.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

575
d.41.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - (MATERIAŁ Z
DEMONTAŻU)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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576

d.41.
2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

577
d.41.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

41.3 ROBOTY BUDOWLANE
578

d.41.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

579
d.41.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

580
d.41.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

581
d.41.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

42 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.5 WŁASNO ŚCIOWE
42.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
582

d.42.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

6+1 m 7.000
RAZEM 7.000

583
d.42.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-100 mm szt.

4+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000

584
d.42.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - zlewozmywak kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

585
d.42.

1

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - umywalka kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

586
d.42.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - wanna kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

587
d.42.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - ustęp z miską por-
celanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

42.2 ROBOTY MONTAŻOWE
588

d.42.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

589
d.42.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

590
d.42.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.
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4 podej. 4.000

RAZEM 4.000
591

d.42.
2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

592
d.42.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

593
d.42.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - (MATERIAŁ Z
DEMONTAŻU)

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

594
d.42.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

595
d.42.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

42.3 ROBOTY BUDOWLANE
596

d.42.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

597
d.42.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

598
d.42.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

599
d.42.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

43 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.6 WŁASNO ŚCIOWE
43.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
600

d.43.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

3+1 m 4.000
RAZEM 4.000

601
d.43.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-100 mm szt.

2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000

602
d.43.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - zlewozmywak kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

603
d.43.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - wanna kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

604
d.43.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - ustęp z miską por-
celanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

43.2 ROBOTY MONTAŻOWE
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605

d.43.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

606
d.43.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

607
d.43.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

2 podej. 2.000
RAZEM 2.000

608
d.43.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

609
d.43.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

610
d.43.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

611
d.43.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

43.3 ROBOTY BUDOWLANE
612

d.43.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

613
d.43.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

614
d.43.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

615
d.43.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

44 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.7 
44.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
616

d.44.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

3+1 m 4.000
RAZEM 4.000

617
d.44.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-100 mm szt.

3+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000

618
d.44.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - zlewozmywak kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

619
d.44.

1

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - umywalka kpl.

1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000

620
d.44.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - wanna kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

621
d.44.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - ustęp z miską por-
celanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

44.2 ROBOTY MONTAŻOWE
622

d.44.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

623
d.44.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

624
d.44.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

3 podej. 3.000
RAZEM 3.000

625
d.44.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

626
d.44.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

627
d.44.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - (MATERIAŁ Z
DEMONTAŻU)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

628
d.44.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

629
d.44.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

44.3 ROBOTY BUDOWLANE
630

d.44.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

631
d.44.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

632
d.44.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

633
d.44.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

45 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.8 
45.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
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634

d.45.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

3+1 m 4.000
RAZEM 4.000

635
d.45.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-100 mm szt.

2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000

636
d.45.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - zlewozmywak kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

637
d.45.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - wanna kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

638
d.45.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - ustęp z miską por-
celanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

45.2 ROBOTY MONTAŻOWE
639

d.45.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

640
d.45.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

641
d.45.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

2 podej. 2.000
RAZEM 2.000

642
d.45.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

643
d.45.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

644
d.45.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

645
d.45.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

45.3 ROBOTY BUDOWLANE
646

d.45.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

647
d.45.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

648
d.45.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000
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649

d.45.
3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

46 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.9
46.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
650

d.46.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

4+1 m 5.000
RAZEM 5.000

651
d.46.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-100 mm szt.

4+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000

652
d.46.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - zlewozmywak kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

653
d.46.

1

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - umywalka kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

654
d.46.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - brodzika kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

655
d.46.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - wanna kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

656
d.46.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - ustęp z miską por-
celanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

46.2 ROBOTY MONTAŻOWE
657

d.46.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

658
d.46.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

659
d.46.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

4 podej. 4.000
RAZEM 4.000

660
d.46.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

661
d.46.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

662
d.46.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - (MATERIAŁ Z
DEMONTAŻU)

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

663
d.46.

2

KNR-W 2-15
0232-02

Brodziki natryskowe - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) kpl.

1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000

664
d.46.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

46.3 ROBOTY BUDOWLANE
665

d.46.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

666
d.46.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

667
d.46.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

668
d.46.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

47 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.10
47.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
669

d.47.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

3+1 m 4.000
RAZEM 4.000

670
d.47.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-100 mm szt.

2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000

671
d.47.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - zlewozmywak kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

672
d.47.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - wanna kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

673
d.47.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - ustęp z miską por-
celanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

47.2 ROBOTY MONTAŻOWE
674

d.47.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

675
d.47.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

676
d.47.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

2 podej. 2.000
RAZEM 2.000

677
d.47.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
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678

d.47.
2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

679
d.47.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

680
d.47.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

47.3 ROBOTY BUDOWLANE
681

d.47.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

682
d.47.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

683
d.47.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

684
d.47.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

48 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.11
48.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
685

d.48.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

3+1 m 4.000
RAZEM 4.000

686
d.48.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-100 mm szt.

3+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000

687
d.48.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - zlewozmywak kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

688
d.48.

1

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - umywalka kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

689
d.48.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - wanna kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

690
d.48.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - ustęp z miską por-
celanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

48.2 ROBOTY MONTAŻOWE
691

d.48.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

692
d.48.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m
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1 m 1.000

RAZEM 1.000
693

d.48.
2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

3 podej. 3.000
RAZEM 3.000

694
d.48.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

695
d.48.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

696
d.48.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - (MATERIAŁ Z
DEMONTAŻU)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

697
d.48.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

698
d.48.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

48.3 ROBOTY BUDOWLANE
699

d.48.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

700
d.48.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

701
d.48.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

702
d.48.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

49 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.12
49.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
703

d.49.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

3+1 m 4.000
RAZEM 4.000

704
d.49.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-100 mm szt.

2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000

705
d.49.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - zlewozmywak kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

706
d.49.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - wanna kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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707

d.49.
1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - ustęp z miską por-
celanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

49.2 ROBOTY MONTAŻOWE
708

d.49.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

709
d.49.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

710
d.49.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

2 podej. 2.000
RAZEM 2.000

711
d.49.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

712
d.49.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

713
d.49.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

714
d.49.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

49.3 ROBOTY BUDOWLANE
715

d.49.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

716
d.49.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

717
d.49.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

718
d.49.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

50 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.13
50.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
719

d.50.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

5+1 m 6.000
RAZEM 6.000

720
d.50.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-100 mm szt.

3+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000

721
d.50.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - zlewozmywak kpl.
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1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
722

d.50.
1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - brodzika kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

723
d.50.

1

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - umywalka kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

724
d.50.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - ustęp z miską por-
celanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

50.2 ROBOTY MONTAŻOWE
725

d.50.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

726
d.50.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

727
d.50.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

3 podej. 3.000
RAZEM 3.000

728
d.50.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

729
d.50.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

730
d.50.

2

KNR-W 2-15
0232-02

Brodziki natryskowe - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

731
d.50.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - (MATERIAŁ Z
DEMONTAŻU)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

732
d.50.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

50.3 ROBOTY BUDOWLANE
733

d.50.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

734
d.50.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

735
d.50.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

736
d.50.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.
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2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
51 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.14

51.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
737

d.51.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

3+1 m 4.000
RAZEM 4.000

738
d.51.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-100 mm szt.

3+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000

739
d.51.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - zlewozmywak kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

740
d.51.

1

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - umywalka kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

741
d.51.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - wanna kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

742
d.51.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - ustęp z miską por-
celanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

51.2 ROBOTY MONTAŻOWE
743

d.51.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

744
d.51.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

745
d.51.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

3 podej. 3.000
RAZEM 3.000

746
d.51.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

747
d.51.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

748
d.51.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - (MATERIAŁ Z
DEMONTAŻU)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

749
d.51.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

750
d.51.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

51.3 ROBOTY BUDOWLANE
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751

d.51.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

752
d.51.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

753
d.51.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

754
d.51.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

52 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.15
52.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
755

d.52.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

3+1 m 4.000
RAZEM 4.000

756
d.52.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-100 mm szt.

3+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000

757
d.52.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - zlewozmywak kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

758
d.52.

1

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - umywalka kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

759
d.52.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - wanna kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

760
d.52.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - ustęp z miską por-
celanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

52.2 ROBOTY MONTAŻOWE
761

d.52.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

762
d.52.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

763
d.52.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

3 podej. 3.000
RAZEM 3.000

764
d.52.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

765
d.52.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000

766
d.52.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - (MATERIAŁ Z
DEMONTAŻU)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

767
d.52.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

768
d.52.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

52.3 ROBOTY BUDOWLANE
769

d.52.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

770
d.52.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

771
d.52.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

772
d.52.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

53 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.16
53.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
773

d.53.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

4+1 m 5.000
RAZEM 5.000

774
d.53.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-100 mm szt.

2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000

775
d.53.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - zlewozmywak kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

776
d.53.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - wanna kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

777
d.53.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - ustęp z miską por-
celanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

53.2 ROBOTY MONTAŻOWE
778

d.53.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

779
d.53.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000
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780

d.53.
2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

2 podej. 2.000
RAZEM 2.000

781
d.53.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

782
d.53.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

783
d.53.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

784
d.53.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

53.3 ROBOTY BUDOWLANE
785

d.53.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

786
d.53.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

787
d.53.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

788
d.53.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

54 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.17
54.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
789

d.54.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

3+1 m 4.000
RAZEM 4.000

790
d.54.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-100 mm szt.

2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000

791
d.54.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - zlewozmywak kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

792
d.54.

1

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - umywalka kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

793
d.54.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - wanna kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

794
d.54.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - ustęp z miską por-
celanową

kpl.

1 kpl. 1.000

- 55 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36126 Użytkownik: RK



WIELUŃ ul. 3 MAJA11  WOD-KAN. 17.NAKŁ PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000

54.2 ROBOTY MONTAŻOWE
795

d.54.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

796
d.54.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

797
d.54.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

3 podej. 3.000
RAZEM 3.000

798
d.54.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

799
d.54.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

800
d.54.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - (MATERIAŁ Z
DEMONTAŻU)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

801
d.54.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

802
d.54.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

54.3 ROBOTY BUDOWLANE
803

d.54.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

804
d.54.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

805
d.54.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

806
d.54.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

55 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.18
55.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
807

d.55.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

4+1 m 5.000
RAZEM 5.000

808
d.55.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-100 mm szt.

2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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809

d.55.
1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - zlewozmywak kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

810
d.55.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - wanna kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

811
d.55.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - ustęp z miską por-
celanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

55.2 ROBOTY MONTAŻOWE
812

d.55.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

813
d.55.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

814
d.55.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

3 podej. 3.000
RAZEM 3.000

815
d.55.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

816
d.55.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

817
d.55.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

818
d.55.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

55.3 ROBOTY BUDOWLANE
819

d.55.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

820
d.55.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

821
d.55.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

822
d.55.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

56 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.19
56.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
823

d.56.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m
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4+1 m 5.000

RAZEM 5.000
824

d.56.
1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-100 mm szt.

2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000

825
d.56.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - zlewozmywak kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

826
d.56.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - wanna kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

827
d.56.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - ustęp z miską por-
celanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

56.2 ROBOTY MONTAŻOWE
828

d.56.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

829
d.56.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

830
d.56.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

2 podej. 2.000
RAZEM 2.000

831
d.56.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

832
d.56.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

833
d.56.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

834
d.56.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

56.3 ROBOTY BUDOWLANE
835

d.56.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

836
d.56.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

837
d.56.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

838
d.56.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.
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2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
57 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.20  -  WŁASNO ŚCIOWE

57.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
839

d.57.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

4+1 m 5.000
RAZEM 5.000

840
d.57.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-100 mm szt.

3+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000

841
d.57.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - zlewozmywak kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

842
d.57.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - brodzika kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

843
d.57.

1

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - umywalka kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

844
d.57.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - ustęp z miską por-
celanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

57.2 ROBOTY MONTAŻOWE
845

d.57.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

846
d.57.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

847
d.57.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

3 podej. 3.000
RAZEM 3.000

848
d.57.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

849
d.57.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

850
d.57.

2

KNR-W 2-15
0232-02

Brodziki natryskowe - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

851
d.57.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - (MATERIAŁ Z
DEMONTAŻU)

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

852
d.57.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

57.3 ROBOTY BUDOWLANE
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853

d.57.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

854
d.57.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

855
d.57.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

856
d.57.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

58 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.21  -  WŁASNO ŚCIOWE
58.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
857

d.58.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

5+1 m 6.000
RAZEM 6.000

858
d.58.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-100 mm szt.

3+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000

859
d.58.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - wanna kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

860
d.58.

1

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - umywalka kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

861
d.58.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - ustęp z miską por-
celanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

58.2 ROBOTY MONTAŻOWE
862

d.58.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

863
d.58.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

864
d.58.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

3 podej. 3.000
RAZEM 3.000

865
d.58.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

866
d.58.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

867
d.58.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - (MATERIAŁ Z
DEMONTAŻU)

kpl.

2 kpl. 2.000
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RAZEM 2.000

868
d.58.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

58.3 ROBOTY BUDOWLANE
869

d.58.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

870
d.58.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

871
d.58.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

872
d.58.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

59 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.22
59.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
873

d.59.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

3+1 m 4.000
RAZEM 4.000

874
d.59.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-100 mm szt.

2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000

875
d.59.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - zlewozmywak kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

876
d.59.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - wanna kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

877
d.59.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - ustęp z miską por-
celanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

59.2 ROBOTY MONTAŻOWE
878

d.59.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

879
d.59.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

880
d.59.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

2 podej. 2.000
RAZEM 2.000

881
d.59.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
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882

d.59.
2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

883
d.59.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - (MATERIAŁ Z
DEMONTAŻU)

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

884
d.59.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

885
d.59.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

59.3 ROBOTY BUDOWLANE
886

d.59.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

887
d.59.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

888
d.59.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

889
d.59.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

60 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.23  -  WŁASNO ŚCIOWE
60.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
890

d.60.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

5+1 m 6.000
RAZEM 6.000

891
d.60.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-100 mm szt.

3+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000

892
d.60.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - zlewozmywak kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

893
d.60.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - brodzika kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

894
d.60.

1

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - umywalka kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

895
d.60.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - ustęp z miską por-
celanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

60.2 ROBOTY MONTAŻOWE
896

d.60.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m
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5 m 5.000

RAZEM 5.000
897

d.60.
2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

898
d.60.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

3 podej. 3.000
RAZEM 3.000

899
d.60.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

900
d.60.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

901
d.60.

2

KNR-W 2-15
0232-02

Brodziki natryskowe - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

902
d.60.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - (MATERIAŁ Z
DEMONTAŻU)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

903
d.60.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

60.3 ROBOTY BUDOWLANE
904

d.60.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

905
d.60.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

906
d.60.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

907
d.60.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

61 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.24
61.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
908

d.61.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

4+1 m 5.000
RAZEM 5.000

909
d.61.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-100 mm szt.

2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000

910
d.61.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - zlewozmywak kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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911

d.61.
1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - wanna kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

912
d.61.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - ustęp z miską por-
celanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

61.2 ROBOTY MONTAŻOWE
913

d.61.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

914
d.61.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

915
d.61.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

2 podej. 2.000
RAZEM 2.000

916
d.61.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

917
d.61.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

918
d.61.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

919
d.61.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

61.3 ROBOTY BUDOWLANE
920

d.61.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

921
d.61.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

922
d.61.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

923
d.61.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

62 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.25
62.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
924

d.62.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

5+1 m 6.000
RAZEM 6.000

925
d.62.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-100 mm szt.
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3+1 szt. 4.000

RAZEM 4.000
926

d.62.
1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - zlewozmywak kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

927
d.62.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - brodzika kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

928
d.62.

1

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - umywalka kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

929
d.62.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - ustęp z miską por-
celanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

62.2 ROBOTY MONTAŻOWE
930

d.62.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

931
d.62.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

932
d.62.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

3 podej. 3.000
RAZEM 3.000

933
d.62.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

934
d.62.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

935
d.62.

2

KNR-W 2-15
0232-02

Brodziki natryskowe - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

936
d.62.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - (MATERIAŁ Z
DEMONTAŻU)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

937
d.62.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

62.3 ROBOTY BUDOWLANE
938

d.62.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

939
d.62.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

940
d.62.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m
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2 m 2.000

RAZEM 2.000
941

d.62.
3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

63 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.26
63.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
942

d.63.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

6+1 m 7.000
RAZEM 7.000

943
d.63.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-100 mm szt.

2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000

944
d.63.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - zlewozmywak kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

945
d.63.

1

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - umywalka kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

946
d.63.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - wanna kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

947
d.63.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - ustęp z miską por-
celanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

63.2 ROBOTY MONTAŻOWE
948

d.63.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

949
d.63.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

950
d.63.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

3 podej. 3.000
RAZEM 3.000

951
d.63.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

952
d.63.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

953
d.63.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - (MATERIAŁ Z
DEMONTAŻU)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

954
d.63.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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955

d.63.
2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

63.3 ROBOTY BUDOWLANE
956

d.63.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

957
d.63.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

958
d.63.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

959
d.63.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

64 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.27
64.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
960

d.64.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

5+1 m 6.000
RAZEM 6.000

961
d.64.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-100 mm szt.

3+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000

962
d.64.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - zlewozmywak kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

963
d.64.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - brodzika kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

964
d.64.

1

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - umywalka kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

965
d.64.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - ustęp z miską por-
celanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

64.2 ROBOTY MONTAŻOWE
966

d.64.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

967
d.64.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

968
d.64.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

3 podej. 3.000
RAZEM 3.000

969
d.64.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.
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1 podej. 1.000

RAZEM 1.000
970

d.64.
2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

971
d.64.

2

KNR-W 2-15
0232-02

Brodziki natryskowe - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

972
d.64.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - (MATERIAŁ Z
DEMONTAŻU)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

973
d.64.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

64.3 ROBOTY BUDOWLANE
974

d.64.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

975
d.64.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

976
d.64.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

977
d.64.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

65 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.28
65.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
978

d.65.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

3+1 m 4.000
RAZEM 4.000

979
d.65.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-100 mm szt.

3+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000

980
d.65.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - zlewozmywak kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

981
d.65.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - brodzika kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

982
d.65.

1

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - umywalka kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

983
d.65.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - ustęp z miską por-
celanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

65.2 ROBOTY MONTAŻOWE
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984

d.65.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

985
d.65.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

986
d.65.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

3 podej. 3.000
RAZEM 3.000

987
d.65.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

988
d.65.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

989
d.65.

2

KNR-W 2-15
0232-02

Brodziki natryskowe - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

990
d.65.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - (MATERIAŁ Z
DEMONTAŻU)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

991
d.65.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

65.3 ROBOTY BUDOWLANE
992

d.65.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

993
d.65.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

994
d.65.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

995
d.65.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

66 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.29
66.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
996

d.66.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

3+1 m 4.000
RAZEM 4.000

997
d.66.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-100 mm szt.

3+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000

998
d.66.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - zlewozmywak kpl.

1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000

999
d.66.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - brodzika kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1000
d.66.

1

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - umywalka kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1001
d.66.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - ustęp z miską por-
celanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

66.2 ROBOTY MONTAŻOWE
1002
d.66.

2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

1003
d.66.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

1004
d.66.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

3 podej. 3.000
RAZEM 3.000

1005
d.66.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

1006
d.66.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1007
d.66.

2

KNR-W 2-15
0232-02

Brodziki natryskowe - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1008
d.66.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - (MATERIAŁ Z
DEMONTAŻU)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1009
d.66.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

66.3 ROBOTY BUDOWLANE
1010
d.66.

3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

1011
d.66.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

1012
d.66.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

1013
d.66.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000

67 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.30
67.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
1014
d.67.

1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

3+1 m 4.000
RAZEM 4.000

1015
d.67.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-100 mm szt.

4+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000

1016
d.67.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - zlewozmywak kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1017
d.67.

1

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - umywalka kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

1018
d.67.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - wanna kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1019
d.67.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - ustęp z miską por-
celanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

67.2 ROBOTY MONTAŻOWE
1020
d.67.

2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

1021
d.67.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

1022
d.67.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

4 podej. 4.000
RAZEM 4.000

1023
d.67.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

1024
d.67.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1025
d.67.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - (MATERIAŁ Z
DEMONTAŻU)

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

1026
d.67.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1027
d.67.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

67.3 ROBOTY BUDOWLANE
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1028
d.67.

3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

1029
d.67.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

1030
d.67.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

1031
d.67.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

68 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.31
68.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
1032
d.68.

1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

3+1 m 4.000
RAZEM 4.000

1033
d.68.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-100 mm szt.

3+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000

1034
d.68.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - zlewozmywak kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1035
d.68.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - brodzika kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1036
d.68.

1

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - umywalka kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1037
d.68.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - ustęp z miską por-
celanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

68.2 ROBOTY MONTAŻOWE
1038
d.68.

2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

1039
d.68.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

1040
d.68.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

3 podej. 3.000
RAZEM 3.000

1041
d.68.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

1042
d.68.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000

1043
d.68.

2

KNR-W 2-15
0232-02

Brodziki natryskowe - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1044
d.68.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - (MATERIAŁ Z
DEMONTAŻU)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1045
d.68.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

68.3 ROBOTY BUDOWLANE
1046
d.68.

3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

1047
d.68.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

1048
d.68.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

1049
d.68.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

69 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.32
69.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
1050
d.69.

1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

3+1 m 4.000
RAZEM 4.000

1051
d.69.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-100 mm szt.

3+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000

1052
d.69.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - zlewozmywak kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1053
d.69.

1

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - umywalka kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1054
d.69.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - wanna kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1055
d.69.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - ustęp z miską por-
celanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

69.2 ROBOTY MONTAŻOWE
1056
d.69.

2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000
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1057
d.69.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

1058
d.69.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

3 podej. 3.000
RAZEM 3.000

1059
d.69.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

1060
d.69.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1061
d.69.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - (MATERIAŁ Z
DEMONTAŻU)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1062
d.69.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1063
d.69.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

69.3 ROBOTY BUDOWLANE
1064
d.69.

3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

1065
d.69.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

1066
d.69.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

1067
d.69.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

70 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.33
70.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
1068
d.70.

1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

1+1 m 2.000
RAZEM 2.000

1069
d.70.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-100 mm szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1070
d.70.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - zlewozmywak kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1071
d.70.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - ustęp z miską por-
celanową

kpl.

1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000

70.2 ROBOTY MONTAŻOWE
1072
d.70.

2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

1073
d.70.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

1074
d.70.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

1075
d.70.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

1076
d.70.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1077
d.70.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

70.3 ROBOTY BUDOWLANE
1078
d.70.

3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

1079
d.70.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

1080
d.70.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

1081
d.70.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

71 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.34
71.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
1082
d.71.

1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

6+1 m 7.000
RAZEM 7.000

1083
d.71.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-100 mm szt.

3+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000

1084
d.71.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - zlewozmywak kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1085
d.71.

1

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - umywalka kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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1086
d.71.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - wanna kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1087
d.71.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - ustęp z miską por-
celanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

71.2 ROBOTY MONTAŻOWE
1088
d.71.

2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

1089
d.71.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

1090
d.71.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

3 podej. 3.000
RAZEM 3.000

1091
d.71.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

1092
d.71.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1093
d.71.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - (MATERIAŁ Z
DEMONTAŻU)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1094
d.71.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1095
d.71.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

71.3 ROBOTY BUDOWLANE
1096
d.71.

3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

1097
d.71.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

1098
d.71.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

1099
d.71.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

72 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.35
72.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
1100
d.72.

1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m
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5+1 m 6.000

RAZEM 6.000
1101
d.72.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-100 mm szt.

3+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000

1102
d.72.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - zlewozmywak kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1103
d.72.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - brodzika kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1104
d.72.

1

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - umywalka kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1105
d.72.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść - ustęp z miską por-
celanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

72.2 ROBOTY MONTAŻOWE
1106
d.72.

2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

1107
d.72.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

1108
d.72.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

3 podej. 3.000
RAZEM 3.000

1109
d.72.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

1110
d.72.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1111
d.72.

2

KNR-W 2-15
0232-02

Brodziki natryskowe - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1112
d.72.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - (MATERIAŁ Z
DEMONTAŻU)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1113
d.72.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

72.3 ROBOTY BUDOWLANE
1114
d.72.

3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

1115
d.72.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m
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2 m 2.000

RAZEM 2.000
1116
d.72.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. - na
zamurowaniach bruzd o szer. do 25 cm

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

1117
d.72.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 WACETOB wyd.I 1997
2 WACETOB wyd.I 1998
3 INSTAL 1996
4 IGM wyd.I 2002
5 WACETOB wyd.III 2000
6 WACETOB wyd.V 2003
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1 CZĘŚĆ WSPÓLNA  (POZIOMY ,  PIONY) 0.00

1.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
1.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00

2 MIESZKANIE 1 0.00
2.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
2.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00

3 MIESZKANIE 2 - WŁASNOCIOWE  -
WYKONANIE WE WŁASNYM ZAKRESIE

0.00

4 MIESZKANIE 3 - WŁASNOCIOWE  -
WYKONANIE WE WŁASNYM ZAKRESIE

0.00

5 MIESZKANIE 4 0.00
5.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
5.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00

6 MIESZKANIE 5 - WŁASNOCIOWE  -
WYKONANIE WE WŁASNYM ZAKRESIE

0.00

7 MIESZKANIE 6 - WŁASNOCIOWE  -
WYKONANIE WE WŁASNYM ZAKRESIE

0.00

8 MIESZKANIE 7 0.00
8.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
8.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00

9 MIESZKANIE 8 0.00
9.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
9.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00
10 MIESZKANIE 9 0.00

10.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
10.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00

11 MIESZKANIE 10 0.00
11.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
11.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00

12 MIESZKANIE 11 0.00
12.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
12.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00

13 MIESZKANIE 12 0.00
13.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
13.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00

14 MIESZKANIE 13 0.00
14.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
14.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00

15 MIESZKANIE 14 0.00
15.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
15.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00

16 MIESZKANIE 15 0.00
16.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
16.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00

17 MIESZKANIE 16 0.00
17.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
17.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00

18 MIESZKANIE 17 0.00
18.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
18.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00

19 MIESZKANIE 18 0.00
19.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
19.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00

20 MIESZKANIE 19 0.00
20.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
20.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00

21 MIESZKANIE 20 - WŁASNOCIOWE  -
WYKONANIE WE WŁASNYM ZAKRESIE

0.00

22 MIESZKANIE 21 - WŁASNOCIOWE  -
WYKONANIE WE WŁASNYM ZAKRESIE

0.00

23 MIESZKANIE 22 0.00
23.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
23.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00

24 MIESZKANIE 23 - WŁASNOCIOWE  -
WYKONANIE WE WŁASNYM ZAKRESIE

0.00

25 MIESZKANIE 24 0.00
25.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
25.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00

26 MIESZKANIE 25 0.00
26.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
26.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00

27 MIESZKANIE 26 0.00
27.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
27.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00

28 MIESZKANIE 27 0.00
28.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
28.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00
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29 MIESZKANIE 28 0.00

29.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
29.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00

30 MIESZKANIE 29 0.00
30.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
30.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00

31 MIESZKANIE 30 0.00
31.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
31.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00

32 MIESZKANIE 31 0.00
32.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
32.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00

33 MIESZKANIE 32 0.00
33.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
33.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00

34 MIESZKANIE 33 0.00
34.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
34.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00

35 MIESZKANIE 34 0.00
35.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
35.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00

36 MIESZKANIE 35 0.00
36.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
36.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00

37 INSTALACJA KANALIZACJI SANITAR-
NEJ - CZĘŚĆ WSPÓLNA (PIONY I PO-
ZIOMY

0.00

37.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
37.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00
37.3 ROBOTY BUDOWLANO-ZIEMNE 0.00

38 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZY-
BORY SANITARNE) - MIESZKANIE nr.1

0.00

38.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
38.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00
38.3 ROBOTY BUDOWLANE 0.00

39 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZY-
BORY SANITARNE) - MIESZKANIE nr.2
WŁASNOŚCIOWE

0.00

39.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
39.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00
39.3 ROBOTY BUDOWLANE 0.00

40 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZY-
BORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE nr.3
WŁASNOŚCIOWE

0.00

40.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
40.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00
40.3 ROBOTY BUDOWLANE 0.00

41 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZY-
BORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE nr.4

0.00

41.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
41.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00
41.3 ROBOTY BUDOWLANE 0.00

42 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZY-
BORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE nr.5
WŁASNOŚCIOWE

0.00

42.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
42.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00
42.3 ROBOTY BUDOWLANE 0.00

43 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZY-
BORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE nr.6
WŁASNOŚCIOWE

0.00

43.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
43.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00
43.3 ROBOTY BUDOWLANE 0.00

44 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZY-
BORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE nr.7

0.00

44.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
44.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00
44.3 ROBOTY BUDOWLANE 0.00

45 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZY-
BORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE nr.8

0.00

45.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
45.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00
45.3 ROBOTY BUDOWLANE 0.00

46 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZY-
BORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE nr.9

0.00

46.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
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46.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00
46.3 ROBOTY BUDOWLANE 0.00

47 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZY-
BORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE
nr.10

0.00

47.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
47.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00
47.3 ROBOTY BUDOWLANE 0.00

48 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZY-
BORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE
nr.11

0.00

48.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
48.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00
48.3 ROBOTY BUDOWLANE 0.00

49 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZY-
BORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE
nr.12

0.00

49.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
49.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00
49.3 ROBOTY BUDOWLANE 0.00

50 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZY-
BORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE
nr.13

0.00

50.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
50.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00
50.3 ROBOTY BUDOWLANE 0.00

51 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZY-
BORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE
nr.14

0.00

51.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
51.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00
51.3 ROBOTY BUDOWLANE 0.00

52 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZY-
BORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE
nr.15

0.00

52.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
52.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00
52.3 ROBOTY BUDOWLANE 0.00

53 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZY-
BORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE
nr.16

0.00

53.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
53.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00
53.3 ROBOTY BUDOWLANE 0.00

54 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZY-
BORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE
nr.17

0.00

54.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
54.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00
54.3 ROBOTY BUDOWLANE 0.00

55 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZY-
BORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE
nr.18

0.00

55.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
55.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00
55.3 ROBOTY BUDOWLANE 0.00

56 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZY-
BORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE
nr.19

0.00

56.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
56.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00
56.3 ROBOTY BUDOWLANE 0.00

57 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZY-
BORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE
nr.20  -  WŁASNOŚCIOWE

0.00

57.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
57.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00
57.3 ROBOTY BUDOWLANE 0.00

58 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZY-
BORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE
nr.21  -  WŁASNOŚCIOWE

0.00

58.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
58.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00
58.3 ROBOTY BUDOWLANE 0.00

59 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZY-
BORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE
nr.22

0.00
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59.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
59.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00
59.3 ROBOTY BUDOWLANE 0.00

60 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZY-
BORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE
nr.23  -  WŁASNOŚCIOWE

0.00

60.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
60.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00
60.3 ROBOTY BUDOWLANE 0.00

61 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZY-
BORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE
nr.24

0.00

61.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
61.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00
61.3 ROBOTY BUDOWLANE 0.00

62 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZY-
BORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE
nr.25

0.00

62.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
62.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00
62.3 ROBOTY BUDOWLANE 0.00

63 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZY-
BORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE
nr.26

0.00

63.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
63.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00
63.3 ROBOTY BUDOWLANE 0.00

64 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZY-
BORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE
nr.27

0.00

64.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
64.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00
64.3 ROBOTY BUDOWLANE 0.00

65 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZY-
BORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE
nr.28

0.00

65.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
65.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00
65.3 ROBOTY BUDOWLANE 0.00

66 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZY-
BORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE
nr.29

0.00

66.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
66.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00
66.3 ROBOTY BUDOWLANE 0.00

67 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZY-
BORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE
nr.30

0.00

67.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
67.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00
67.3 ROBOTY BUDOWLANE 0.00

68 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZY-
BORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE
nr.31

0.00

68.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
68.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00
68.3 ROBOTY BUDOWLANE 0.00

69 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZY-
BORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE
nr.32

0.00

69.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
69.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00
69.3 ROBOTY BUDOWLANE 0.00

70 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZY-
BORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE
nr.33

0.00

70.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
70.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00
70.3 ROBOTY BUDOWLANE 0.00

71 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZY-
BORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE
nr.34

0.00

71.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
71.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00
71.3 ROBOTY BUDOWLANE 0.00
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72 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZY-

BORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE
nr.35

0.00

72.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0.00
72.2 ROBOTY MONTAŻOWE 0.00
72.3 ROBOTY BUDOWLANE 0.00

RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł

TABELA NARZUTÓW

KOSZTORYS
Lp. Nazwa Skrót Grupa Warto ść Od robocizny Od materia-

łów
Od sprz ętu

narzuty wspólne dla wszystkich działów
1 Koszty pośrednie Kp wszystkie 0% wszystkie  wszystkie
2 Zysk Z wszystkie 0% wszystkie  wszystkie
3 Koszty zakupu Kz wszystkie 0%  wszystkie  

narzuty kosztorysu
1 Vat V wszystkie 0% wszystkie
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REMONT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN. 
1 CZĘŚĆ WSPÓLNA  (POZIOMY ,  PIONY)

1.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
1

d.1.1
KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 20 mm
przedmiar  = 21.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 3.3600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

2
d.1.1

KNR-W 4-02
0120-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 25-32 mm
przedmiar  = 168.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/m
r-g 36.9600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

3
d.1.1

KNR-W 4-02
0120-03

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 40-50 mm
przedmiar  = 21.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3 r-g/m
r-g 6.3000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

4
d.1.1

KNR-W 4-02
0142-02

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25 mm
przedmiar  = 13.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.35 r-g/szt.
r-g 4.5500 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

5
d.1.1

KNR-W 2-15
0140-05 ana-
logia

Demontaż wodomierza skrzydełkowgo śr. 40
mm - policzono 50% montażu
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.86 r-g/kpl.
r-g 0.8600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.2 ROBOTY MONTAŻOWE
6

d.1.2
KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 57.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.575 r-g/m
r-g 32.7750 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 22 mm

1.04 m/m
m 59.2800 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 22 mm
0.85 szt./m

szt. 48.4500 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 22 mm
0.56 szt./m

szt. 31.9200 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0054 m-g/m
m-g 0.3078 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

7
d.1.2

KNR-W 2-15
0113-06

Rurociągi miedziane o śr. 28 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 120.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.634 r-g/m
r-g 76.0800 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 28 mm

1.03 m/m
m 123.6000 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 28 mm
0.77 szt./m

szt. 92.4000 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 28 mm
0.46 szt./m

szt. 55.2000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0092 m-g/m
m-g 1.1040 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

8
d.1.2

KNR-W 2-15
0113-07

Rurociągi miedziane o śr. 35 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 27.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.74 r-g/m
r-g 19.9800 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 35 mm

1.03 m/m
m 27.8100 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 35 mm
0.67 szt./m

szt. 18.0900 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 35 mm
0.36 szt./m

szt. 9.7200 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0115 m-g/m
m-g 0.3105 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

9
d.1.2

KNR-W 2-15
0113-08

Rurociągi miedziane o śr. 42 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 17.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.84 r-g/m
r-g 14.2800 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 42 mm

1.03 m/m
m 17.5100 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 42 mm
0.66 szt./m

szt. 11.2200 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 42 mm
0.34 szt./m

szt. 5.7800 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0137 m-g/m
m-g 0.2329 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

10
d.1.2

KNR-W 2-15
0113-09

Rurociągi miedziane o śr. 54 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.964 r-g/m
r-g 1.9280 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 54 mm

1.03 m/m
m 2.0600 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 54 mm
0.65 szt./m

szt. 1.3000 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 54 mm
0.29 szt./m

szt. 0.5800 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0228 m-g/m
m-g 0.0456 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

11
d.1.2

KNR-W 2-15
0133-05

Zawory kulowe o śr. 40 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.808 r-g/szt.
r-g 0.8080 0.000000 0.00

-- M --
2* zawory kulowe o śr. 40 mm

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe o śr. 42 mm
2 szt./szt.

szt. 2.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.016 m-g/szt.
m-g 0.0160 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

12
d.1.2

KNR-W 2-15
0133-06

Zawory kulowe o śr. 50 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

0.976 r-g/szt.
r-g 0.9760 0.000000 0.00

-- M --
2* zawory kulowe o śr. 50 mm

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe o śr. 54 mm
2 szt./szt.

szt. 2.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.025 m-g/szt.
m-g 0.0250 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

13
d.1.2

KNR-W 2-15
0140-05

Wodomierze skrzydełkowe o śr. 40 mm - ( ma-
teriał wodomierz z demontażu )
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.72 r-g/kpl.
r-g 1.7200 0.000000 0.00

-- M --
2* łączniki redukcyjne o śr. 40 mm

2 szt./kpl.
szt. 2.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.06 m-g/kpl.
m-g 0.0600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

14
d.1.2

KNR-W 2-15
0124-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść
do wodomierzy skrzydełkowych o śr. 40 mm w
rurociągach miedzianych
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.1 r-g/kpl.
r-g 2.1000 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 54 mm

0.42 m/kpl.
m 0.4200 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe o śr. 54 mm
2 szt./kpl.

szt. 2.0000 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 40 mm
2 szt./kpl.

szt. 2.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.01 m-g/kpl.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

15
d.1.2

KNR INSTAL
0111-05

Filtr osadnikowy siatkowy o śr. 40 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.6 r-g/szt.
r-g 1.6000 0.000000 0.00

-- M --
2* filtr osadnikowy siatkowy skośny mosiężny o

śr.40 mm
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.000000 0.00
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3* złączki przejściowe o śr. 42 mm
2 szt./szt.

szt. 2.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.03 m-g/szt.
m-g 0.0300 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

16
d.1.2

KNR-W 2-15
0133-05

Zawór antyskażeniowy typu EA 291 NF o śr.
40 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.808 r-g/szt.
r-g 0.8080 0.000000 0.00

-- M --
2* zawór antyskażeniowy typu EA 291 NF o śr. 40

mm
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe o śr. 42 mm
2 szt./szt.

szt. 2.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.016 m-g/szt.
m-g 0.0160 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

17
d.1.2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur miedzianych w budynkach mieszkalnych
(rurociąg o śr. do 65 mm)
przedmiar 
łączna długość rurociągu = 223.000 m
ilość prób szczelności = 1.000 prób.

m

-- R --
1* robocizna

0.0916 r-g/m
r-g 20.4268 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane śr.15 mm

2 m/prób.
m 2.0000 0.000000 0.00

3* zawory kulowe o śr. 15 mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

4* zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15
mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

5* złączki przejściowe o śr. 15 mm
0.6 szt./prób.

szt. 0.6000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.01 m-g/prób.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

18
d.1.2

KNR-W 2-15
0128-01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach
mieszkalnych
Krotność = 2
przedmiar  = 223.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0645*2=0.129 r-g/m
r-g 28.7670 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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19
d.1.2

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Ther-
maflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm
przedmiar  = 57.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1898 r-g/m
r-g 10.8186 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ o śr. 22/20 mm

1.1 m/m
m 62.7000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.0159 dm3/m

dm3 0.9063 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.098 m/m

m 5.5860 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 342.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.00205 m-g/m
m-g 0.1169 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

20
d.1.2

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr. 28 mm otulinami Ther-
maflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm
przedmiar  = 120.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2108 r-g/m
r-g 25.2960 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ o śr. 28/20 mm

1.1 m/m
m 132.0000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.0186 dm3/m

dm3 2.2320 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.1351 m/m

m 16.2120 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 720.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0047 m-g/m
m-g 0.5640 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

21
d.1.2

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami Ther-
maflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm
przedmiar  = 27.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2108 r-g/m
r-g 5.6916 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ o śr. 35/20 mm

1.1 m/m
m 29.7000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.0186 dm3/m

dm3 0.5022 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.1351 m/m

m 3.6477 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 162.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0047 m-g/m
m-g 0.1269 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
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Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
22

d.1.2
KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr. 42 mm otulinami Ther-
maflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm
przedmiar  = 17.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2108 r-g/m
r-g 3.5836 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ o śr. 42/20 mm

1.1 m/m
m 18.7000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.0186 dm3/m

dm3 0.3162 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.1351 m/m

m 2.2967 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 102.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0047 m-g/m
m-g 0.0799 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

23
d.1.2

KNR 0-34
0101-12

Izolacja rurociągów śr. 54 mm otulinami Ther-
maflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.276 r-g/m
r-g 0.5520 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ o śr. 54/20 mm

1.15 m/m
m 2.3000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.0214 dm3/m

dm3 0.0428 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.1741 m/m

m 0.3482 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
5 szt./m

szt. 10.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0078 m-g/m
m-g 0.0156 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CZĘŚĆ WSPÓLNA  (POZIOMY ,  PIONY)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2 MIESZKANIE 1
2.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
24

d.2.1
KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 9.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 1.4400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

25
d.2.1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej i zlewozmywa-
kowej
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 1.4000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

26
d.2.1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

27
d.2.1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr.
15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.07 r-g/szt.
r-g 0.0700 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.2 ROBOTY MONTAŻOWE
28

d.2.2
KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 8.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.513 r-g/m
r-g 4.1040 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 18 mm

1.04 m/m
m 8.3200 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 18 mm
0.93 szt./m

szt. 7.4400 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 18 mm
0.74 szt./m

szt. 5.9200 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0047 m-g/m
m-g 0.0376 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

29
d.2.2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.575 r-g/m
r-g 0.5750 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 22 mm

1.04 m/m
m 1.0400 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 22 mm
0.85 szt./m

szt. 0.8500 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 22 mm
0.56 szt./m

szt. 0.5600 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0054 m-g/m
m-g 0.0054 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

30
d.2.2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.504 r-g/szt.
r-g 2.0160 0.000000 0.00

-- M --
2* zawory kulowe o śr. 20 mm

1 szt./szt.
szt. 4.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe o śr. 22 mm
2 szt./szt.

szt. 8.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.005 m-g/szt.
m-g 0.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

31
d.2.2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
miedzianych do baterii i zaworu do w-c.
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

0.483 r-g/szt.
r-g 1.9320 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki miedziane o śr. 18 mm

3 szt./szt.
szt. 12.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe (kolano baterii) o śr. 18x1/
2" mm
1 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 15 mm
1 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.003 m-g/szt.
m-g 0.0120 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

32
d.2.2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur miedzianych w budynkach mieszkalnych
(rurociąg o śr. do 65 mm)
przedmiar 
łączna długość rurociągu = 9.000 m
ilość prób szczelności = 1.000 prób.

m

-- R --
1* robocizna

0.0916 r-g/m
r-g 0.8244 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane śr.15 mm

2 m/prób.
m 2.0000 0.000000 0.00

3* zawory kulowe o śr. 15 mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

4* zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15
mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

5* złączki przejściowe o śr. 15 mm
0.6 szt./prób.

szt. 0.6000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.01 m-g/prób.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

33
d.2.2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 8.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 1.2424 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 18/13 mm

1.1 m/m
m 8.8000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0880 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.5904 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 48.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.00135 m-g/m
m-g 0.0108 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

34
d.2.2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.1553 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 22/13 mm

1.1 m/m
m 1.1000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0110 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.0738 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 6.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.00135 m-g/m
m-g 0.0014 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

35
d.2.2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowa i zlweozmywakowa ( MA-
TERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.711 r-g/szt.
r-g 1.4220 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

36
d.2.2

KNR-W 2-15
0137-05

Baterie wannowe ( MATERIAŁ Z DEMONTA-
ŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

37
d.2.2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm
( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.171 r-g/szt.
r-g 0.1710 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

38
d.2.2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 9.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.3 r-g/m
r-g 11.7000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

39
d.2.2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami
instalacyjnymi w ścianach z cegieł
przedmiar  = 9.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.57 r-g/m
r-g 5.1300 0.000000 0.00

-- M --
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2* cegła budowlana pełna
4 szt./m

szt. 36.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.39 kg/m

kg 3.5100 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.22 kg/m

kg 1.9800 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.002 m3/m

m3 0.0180 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0900 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.2700 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

40
d.2.2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 9.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 6.7500 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 11.7000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0108 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0603 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0900 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0900 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

MIESZKANIE 1
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3 MIESZKANIE 2 - WŁASNOCIOWE  -  WYKONANIE WE WŁASNYM  ZAKRESIE

PODSUMOWANIE

MIESZKANIE 2 - WŁASNOCIOWE  -  WYKONANIE WE WŁASNYM ZAKRESIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4 MIESZKANIE 3 - WŁASNOCIOWE  -  WYKONANIE WE WŁASNYM  ZAKRESIE

PODSUMOWANIE

MIESZKANIE 3 - WŁASNOCIOWE  -  WYKONANIE WE WŁASNYM ZAKRESIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5 MIESZKANIE 4
5.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
41

d.5.1
KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 0.9600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

42
d.5.1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

43
d.5.1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

44
d.5.1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr.
15 mm + zawór do pralki o śr. 15/20
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.07 r-g/szt.
r-g 0.1400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5.2 ROBOTY MONTAŻOWE
45

d.5.2
KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.513 r-g/m
r-g 2.5650 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 18 mm

1.04 m/m
m 5.2000 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 18 mm
0.93 szt./m

szt. 4.6500 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 18 mm
0.74 szt./m

szt. 3.7000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0047 m-g/m
m-g 0.0235 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

46
d.5.2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.575 r-g/m
r-g 0.5750 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 22 mm

1.04 m/m
m 1.0400 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 22 mm
0.85 szt./m

szt. 0.8500 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 22 mm
0.56 szt./m

szt. 0.5600 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0054 m-g/m
m-g 0.0054 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

47
d.5.2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.504 r-g/szt.
r-g 1.0080 0.000000 0.00

-- M --
2* zawory kulowe o śr. 20 mm

1 szt./szt.
szt. 2.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe o śr. 22 mm
2 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.005 m-g/szt.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

48
d.5.2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
miedzianych do baterii i zaworu do w-c.
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

0.483 r-g/szt.
r-g 1.9320 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki miedziane o śr. 18 mm

3 szt./szt.
szt. 12.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe (kolano baterii) o śr. 18x1/
2" mm
1 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 15 mm
1 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.003 m-g/szt.
m-g 0.0120 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

49
d.5.2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur miedzianych w budynkach mieszkalnych
(rurociąg o śr. do 65 mm)
przedmiar 
łączna długość rurociągu = 6.000 m
ilość prób szczelności = 1.000 prób.

m

-- R --
1* robocizna

0.0916 r-g/m
r-g 0.5496 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane śr.15 mm

2 m/prób.
m 2.0000 0.000000 0.00

3* zawory kulowe o śr. 15 mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

4* zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15
mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

5* złączki przejściowe o śr. 15 mm
0.6 szt./prób.

szt. 0.6000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.01 m-g/prób.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

50
d.5.2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.7765 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 18/13 mm

1.1 m/m
m 5.5000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0550 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.3690 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 30.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.00135 m-g/m
m-g 0.0068 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

51
d.5.2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.1553 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 22/13 mm

1.1 m/m
m 1.1000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0110 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.0738 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 6.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.00135 m-g/m
m-g 0.0014 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

52
d.5.2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie zlweozmywakowa ( MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.711 r-g/szt.
r-g 0.7110 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

53
d.5.2

KNR-W 2-15
0137-05

Baterie wannowe ( MATERIAŁ Z DEMONTA-
ŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

54
d.5.2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm
i zaworu do pralki o śr. 15/20 mm ( MATERIAŁ
Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.171 r-g/szt.
r-g 0.3420 0.000000 0.00

-- M --
2* zawór kątowy z wężykiem o śr. 15 mm

1 szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.002 m-g/szt.
m-g 0.0040 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

55
d.5.2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.3 r-g/m
r-g 7.8000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

56
d.5.2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami
instalacyjnymi w ścianach z cegieł
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.57 r-g/m
r-g 3.4200 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt./m
szt. 24.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.39 kg/m

kg 2.3400 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.22 kg/m

kg 1.3200 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.002 m3/m

m3 0.0120 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0600 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.1800 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

57
d.5.2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 4.5000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 7.8000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0072 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0402 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0600 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 102 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36126 Użytkownik: RK



WIELUŃ ul. 3 MAJA11  WOD-KAN. 17.NAKŁ PODSUMOWANIE

MIESZKANIE 4
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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6 MIESZKANIE 5 - WŁASNOCIOWE  -  WYKONANIE WE WŁASNYM  ZAKRESIE

PODSUMOWANIE

MIESZKANIE 5 - WŁASNOCIOWE  -  WYKONANIE WE WŁASNYM ZAKRESIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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7 MIESZKANIE 6 - WŁASNOCIOWE  -  WYKONANIE WE WŁASNYM  ZAKRESIE

PODSUMOWANIE

MIESZKANIE 6 - WŁASNOCIOWE  -  WYKONANIE WE WŁASNYM ZAKRESIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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8 MIESZKANIE 7
8.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
58

d.8.1
KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 0.9600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

59
d.8.1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej i zlewozmywa-
kowej
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 1.4000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

60
d.8.1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

61
d.8.1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr.
15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.07 r-g/szt.
r-g 0.0700 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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8.2 ROBOTY MONTAŻOWE
62

d.8.2
KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.513 r-g/m
r-g 2.5650 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 18 mm

1.04 m/m
m 5.2000 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 18 mm
0.93 szt./m

szt. 4.6500 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 18 mm
0.74 szt./m

szt. 3.7000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0047 m-g/m
m-g 0.0235 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

63
d.8.2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.575 r-g/m
r-g 0.5750 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 22 mm

1.04 m/m
m 1.0400 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 22 mm
0.85 szt./m

szt. 0.8500 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 22 mm
0.56 szt./m

szt. 0.5600 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0054 m-g/m
m-g 0.0054 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

64
d.8.2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.504 r-g/szt.
r-g 1.0080 0.000000 0.00

-- M --
2* zawory kulowe o śr. 20 mm

1 szt./szt.
szt. 2.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe o śr. 22 mm
2 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.005 m-g/szt.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

65
d.8.2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
miedzianych do baterii i zaworu do w-c.
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

0.483 r-g/szt.
r-g 1.9320 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki miedziane o śr. 18 mm

3 szt./szt.
szt. 12.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe (kolano baterii) o śr. 18x1/
2" mm
1 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 15 mm
1 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.003 m-g/szt.
m-g 0.0120 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

66
d.8.2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur miedzianych w budynkach mieszkalnych
(rurociąg o śr. do 65 mm)
przedmiar 
łączna długość rurociągu = 6.000 m
ilość prób szczelności = 1.000 prób.

m

-- R --
1* robocizna

0.0916 r-g/m
r-g 0.5496 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane śr.15 mm

2 m/prób.
m 2.0000 0.000000 0.00

3* zawory kulowe o śr. 15 mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

4* zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15
mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

5* złączki przejściowe o śr. 15 mm
0.6 szt./prób.

szt. 0.6000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.01 m-g/prób.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

67
d.8.2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.7765 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 18/13 mm

1.1 m/m
m 5.5000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0550 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.3690 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 30.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.00135 m-g/m
m-g 0.0068 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

68
d.8.2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.1553 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 22/13 mm

1.1 m/m
m 1.1000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0110 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.0738 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 6.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.00135 m-g/m
m-g 0.0014 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

69
d.8.2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie unywalkowa i zlweozmywakowa ( MA-
TERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.711 r-g/szt.
r-g 1.4220 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

70
d.8.2

KNR-W 2-15
0137-05

Baterie wannowe ( MATERIAŁ Z DEMONTA-
ŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

71
d.8.2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.171 r-g/szt.
r-g 0.1710 0.000000 0.00

-- M --
2* zawór kątowy z wężykiem o śr. 15 mm

1 szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.002 m-g/szt.
m-g 0.0020 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

72
d.8.2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.3 r-g/m
r-g 7.8000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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73
d.8.2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami
instalacyjnymi w ścianach z cegieł
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.57 r-g/m
r-g 3.4200 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt./m
szt. 24.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.39 kg/m

kg 2.3400 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.22 kg/m

kg 1.3200 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.002 m3/m

m3 0.0120 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0600 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.1800 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

74
d.8.2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 4.5000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 7.8000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0072 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0402 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0600 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

MIESZKANIE 7
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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9 MIESZKANIE 8
9.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
75

d.9.1
KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 0.8000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

76
d.9.1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

77
d.9.1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

78
d.9.1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr.
15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.07 r-g/szt.
r-g 0.0700 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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9.2 ROBOTY MONTAŻOWE
79

d.9.2
KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.513 r-g/m
r-g 2.0520 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 18 mm

1.04 m/m
m 4.1600 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 18 mm
0.93 szt./m

szt. 3.7200 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 18 mm
0.74 szt./m

szt. 2.9600 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0047 m-g/m
m-g 0.0188 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

80
d.9.2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.575 r-g/m
r-g 0.5750 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 22 mm

1.04 m/m
m 1.0400 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 22 mm
0.85 szt./m

szt. 0.8500 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 22 mm
0.56 szt./m

szt. 0.5600 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0054 m-g/m
m-g 0.0054 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

81
d.9.2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.504 r-g/szt.
r-g 1.0080 0.000000 0.00

-- M --
2* zawory kulowe o śr. 20 mm

1 szt./szt.
szt. 2.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe o śr. 22 mm
2 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.005 m-g/szt.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

82
d.9.2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
miedzianych do baterii i zaworu do w-c.
przedmiar  = 3.000 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

0.483 r-g/szt.
r-g 1.4490 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki miedziane o śr. 18 mm

3 szt./szt.
szt. 9.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe (kolano baterii) o śr. 18x1/
2" mm
1 szt./szt.

szt. 3.0000 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 15 mm
1 szt./szt.

szt. 3.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.003 m-g/szt.
m-g 0.0090 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

83
d.9.2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur miedzianych w budynkach mieszkalnych
(rurociąg o śr. do 65 mm)
przedmiar 
łączna długość rurociągu = 5.000 m
ilość prób szczelności = 1.000 prób.

m

-- R --
1* robocizna

0.0916 r-g/m
r-g 0.4580 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane śr.15 mm

2 m/prób.
m 2.0000 0.000000 0.00

3* zawory kulowe o śr. 15 mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

4* zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15
mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

5* złączki przejściowe o śr. 15 mm
0.6 szt./prób.

szt. 0.6000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.01 m-g/prób.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

84
d.9.2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.6212 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 18/13 mm

1.1 m/m
m 4.4000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0440 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.2952 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 24.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.00135 m-g/m
m-g 0.0054 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

85
d.9.2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.1553 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 22/13 mm

1.1 m/m
m 1.1000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0110 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.0738 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 6.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.00135 m-g/m
m-g 0.0014 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

86
d.9.2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie zlweozmywakowa ( MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.711 r-g/szt.
r-g 0.7110 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

87
d.9.2

KNR-W 2-15
0137-05

Baterie wannowe ( MATERIAŁ Z DEMONTA-
ŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

88
d.9.2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.171 r-g/szt.
r-g 0.1710 0.000000 0.00

-- M --
2* zawór kątowy z wężykiem o śr. 15 mm

1 szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.002 m-g/szt.
m-g 0.0020 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

89
d.9.2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.3 r-g/m
r-g 6.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

- 114 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36126 Użytkownik: RK



WIELUŃ ul. 3 MAJA11  WOD-KAN. 17.NAKŁ

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

90
d.9.2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami
instalacyjnymi w ścianach z cegieł
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.57 r-g/m
r-g 2.8500 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt./m
szt. 20.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.39 kg/m

kg 1.9500 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.22 kg/m

kg 1.1000 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.002 m3/m

m3 0.0100 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0500 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.1500 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

91
d.9.2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 3.7500 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 6.5000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0060 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0335 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0500 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0500 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

MIESZKANIE 8
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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10 MIESZKANIE 9
10.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE

92
d.10.

1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 8.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 1.2800 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

93
d.10.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej i zlewozmywa-
kowej
przedmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 2.1000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

94
d.10.

1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii natryskowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

95
d.10.

1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr.
15 mm , zawór kątwy pralki o śr. 15/20 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.07 r-g/szt.
r-g 0.1400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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10.2 ROBOTY MONTAŻOWE
96

d.10.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.513 r-g/m
r-g 3.5910 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 18 mm

1.04 m/m
m 7.2800 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 18 mm
0.93 szt./m

szt. 6.5100 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 18 mm
0.74 szt./m

szt. 5.1800 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0047 m-g/m
m-g 0.0329 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

97
d.10.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.575 r-g/m
r-g 0.5750 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 22 mm

1.04 m/m
m 1.0400 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 22 mm
0.85 szt./m

szt. 0.8500 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 22 mm
0.56 szt./m

szt. 0.5600 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0054 m-g/m
m-g 0.0054 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

98
d.10.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.504 r-g/szt.
r-g 2.0160 0.000000 0.00

-- M --
2* zawory kulowe o śr. 20 mm

1 szt./szt.
szt. 4.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe o śr. 22 mm
2 szt./szt.

szt. 8.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.005 m-g/szt.
m-g 0.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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99
d.10.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
miedzianych do baterii i zaworu do w-c.
przedmiar  = 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.483 r-g/szt.
r-g 2.4150 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki miedziane o śr. 18 mm

3 szt./szt.
szt. 15.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe (kolano baterii) o śr. 18x1/
2" mm
1 szt./szt.

szt. 5.0000 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 15 mm
1 szt./szt.

szt. 5.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.003 m-g/szt.
m-g 0.0150 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

100
d.10.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur miedzianych w budynkach mieszkalnych
(rurociąg o śr. do 65 mm)
przedmiar 
łączna długość rurociągu = 8.000 m
ilość prób szczelności = 1.000 prób.

m

-- R --
1* robocizna

0.0916 r-g/m
r-g 0.7328 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane śr.15 mm

2 m/prób.
m 2.0000 0.000000 0.00

3* zawory kulowe o śr. 15 mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

4* zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15
mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

5* złączki przejściowe o śr. 15 mm
0.6 szt./prób.

szt. 0.6000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.01 m-g/prób.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

101
d.10.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 1.0871 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 18/13 mm

1.1 m/m
m 7.7000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0770 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.5166 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 42.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
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7* środek transportowy
0.00135 m-g/m

m-g 0.0095 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

102
d.10.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.1553 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 22/13 mm

1.1 m/m
m 1.1000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0110 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.0738 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 6.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.00135 m-g/m
m-g 0.0014 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

103
d.10.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie unywalkowa i zlweozmywakowa ( MA-
TERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.711 r-g/szt.
r-g 2.1330 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

104
d.10.

2

KNR-W 2-15
0137-05

Baterie natryskowa ( MATERIAŁ Z DEMONTA-
ŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

105
d.10.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm
, zawór kulowy kątowy pralki o śr. 15/20 mm
(MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.171 r-g/szt.
r-g 0.3420 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

106
d.10.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 8.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.3 r-g/m
r-g 10.4000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

107
d.10.

2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami
instalacyjnymi w ścianach z cegieł
przedmiar  = 8.000 m

m

-- R --
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1* robocizna
0.57 r-g/m

r-g 4.5600 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt./m
szt. 32.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.39 kg/m

kg 3.1200 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.22 kg/m

kg 1.7600 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.002 m3/m

m3 0.0160 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0800 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.2400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

108
d.10.

2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 8.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 6.0000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 10.4000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0096 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0536 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0800 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0800 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

MIESZKANIE 9
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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11 MIESZKANIE 10
11.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
109

d.11.
1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 0.8000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

110
d.11.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

111
d.11.

1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

112
d.11.

1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr.
15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.07 r-g/szt.
r-g 0.0700 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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11.2 ROBOTY MONTAŻOWE
113

d.11.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.513 r-g/m
r-g 2.0520 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 18 mm

1.04 m/m
m 4.1600 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 18 mm
0.93 szt./m

szt. 3.7200 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 18 mm
0.74 szt./m

szt. 2.9600 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0047 m-g/m
m-g 0.0188 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

114
d.11.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.575 r-g/m
r-g 0.5750 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 22 mm

1.04 m/m
m 1.0400 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 22 mm
0.85 szt./m

szt. 0.8500 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 22 mm
0.56 szt./m

szt. 0.5600 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0054 m-g/m
m-g 0.0054 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

115
d.11.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.504 r-g/szt.
r-g 1.0080 0.000000 0.00

-- M --
2* zawory kulowe o śr. 20 mm

1 szt./szt.
szt. 2.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe o śr. 22 mm
2 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.005 m-g/szt.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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116
d.11.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
miedzianych do baterii i zaworu do w-c.
przedmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.483 r-g/szt.
r-g 1.4490 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki miedziane o śr. 18 mm

3 szt./szt.
szt. 9.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe (kolano baterii) o śr. 18x1/
2" mm
1 szt./szt.

szt. 3.0000 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 15 mm
1 szt./szt.

szt. 3.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.003 m-g/szt.
m-g 0.0090 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

117
d.11.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur miedzianych w budynkach mieszkalnych
(rurociąg o śr. do 65 mm)
przedmiar 
łączna długość rurociągu = 5.000 m
ilość prób szczelności = 1.000 prób.

m

-- R --
1* robocizna

0.0916 r-g/m
r-g 0.4580 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane śr.15 mm

2 m/prób.
m 2.0000 0.000000 0.00

3* zawory kulowe o śr. 15 mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

4* zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15
mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

5* złączki przejściowe o śr. 15 mm
0.6 szt./prób.

szt. 0.6000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.01 m-g/prób.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

118
d.11.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.6212 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 18/13 mm

1.1 m/m
m 4.4000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0440 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.2952 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 24.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
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7* środek transportowy
0.00135 m-g/m

m-g 0.0054 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

119
d.11.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.1553 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 22/13 mm

1.1 m/m
m 1.1000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0110 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.0738 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 6.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.00135 m-g/m
m-g 0.0014 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

120
d.11.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie zlweozmywakowa ( MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.711 r-g/szt.
r-g 0.7110 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

121
d.11.

2

KNR-W 2-15
0137-05

Baterie wannowe ( MATERIAŁ Z DEMONTA-
ŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

122
d.11.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.171 r-g/szt.
r-g 0.1710 0.000000 0.00

-- M --
2* zawór kątowy z wężykiem o śr. 15 mm

1 szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.002 m-g/szt.
m-g 0.0020 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

123
d.11.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
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1* robocizna
1.3 r-g/m

r-g 6.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

124
d.11.

2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami
instalacyjnymi w ścianach z cegieł
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.57 r-g/m
r-g 2.8500 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt./m
szt. 20.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.39 kg/m

kg 1.9500 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.22 kg/m

kg 1.1000 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.002 m3/m

m3 0.0100 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0500 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.1500 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

125
d.11.

2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 3.7500 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 6.5000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0060 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0335 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0500 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0500 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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OGÓŁEM
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12 MIESZKANIE 11
12.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
126

d.12.
1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 0.6400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

127
d.12.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

128
d.12.

1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

129
d.12.

1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr.
15 mm,zawór kątowy pralki o śr. 15/20 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.07 r-g/szt.
r-g 0.1400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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12.2 ROBOTY MONTAŻOWE
130

d.12.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.513 r-g/m
r-g 1.5390 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 18 mm

1.04 m/m
m 3.1200 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 18 mm
0.93 szt./m

szt. 2.7900 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 18 mm
0.74 szt./m

szt. 2.2200 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0047 m-g/m
m-g 0.0141 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

131
d.12.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.575 r-g/m
r-g 0.5750 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 22 mm

1.04 m/m
m 1.0400 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 22 mm
0.85 szt./m

szt. 0.8500 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 22 mm
0.56 szt./m

szt. 0.5600 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0054 m-g/m
m-g 0.0054 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

132
d.12.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.504 r-g/szt.
r-g 0.5040 0.000000 0.00

-- M --
2* zawory kulowe o śr. 20 mm

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe o śr. 22 mm
2 szt./szt.

szt. 2.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.005 m-g/szt.
m-g 0.0050 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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133
d.12.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
miedzianych do baterii i zaworu do w-c.
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.483 r-g/szt.
r-g 1.9320 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki miedziane o śr. 18 mm

3 szt./szt.
szt. 12.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe (kolano baterii) o śr. 18x1/
2" mm
1 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 15 mm
1 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.003 m-g/szt.
m-g 0.0120 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

134
d.12.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur miedzianych w budynkach mieszkalnych
(rurociąg o śr. do 65 mm)
przedmiar 
łączna długość rurociągu = 4.000 m
ilość prób szczelności = 1.000 prób.

m

-- R --
1* robocizna

0.0916 r-g/m
r-g 0.3664 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane śr.15 mm

2 m/prób.
m 2.0000 0.000000 0.00

3* zawory kulowe o śr. 15 mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

4* zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15
mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

5* złączki przejściowe o śr. 15 mm
0.6 szt./prób.

szt. 0.6000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.01 m-g/prób.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

135
d.12.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.4659 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 18/13 mm

1.1 m/m
m 3.3000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0330 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.2214 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 18.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
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7* środek transportowy
0.00135 m-g/m

m-g 0.0041 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

136
d.12.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.1553 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 22/13 mm

1.1 m/m
m 1.1000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0110 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.0738 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 6.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.00135 m-g/m
m-g 0.0014 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

137
d.12.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie zlweozmywakowa ( MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.711 r-g/szt.
r-g 0.7110 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

138
d.12.

2

KNR-W 2-15
0137-05

Baterie wannowe ( MATERIAŁ Z DEMONTA-
ŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

139
d.12.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm
+ zawór pralki z demontażu
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.171 r-g/szt.
r-g 0.3420 0.000000 0.00

-- M --
2* zawór kątowy z wężykiem o śr. 15 mm

1 szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.002 m-g/szt.
m-g 0.0040 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

140
d.12.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
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1* robocizna
1.3 r-g/m

r-g 5.2000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

141
d.12.

2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami
instalacyjnymi w ścianach z cegieł
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.57 r-g/m
r-g 2.2800 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt./m
szt. 16.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.39 kg/m

kg 1.5600 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.22 kg/m

kg 0.8800 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.002 m3/m

m3 0.0080 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0400 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.1200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

142
d.12.

2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 3.0000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 5.2000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0048 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0268 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0400 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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13 MIESZKANIE 12
13.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
143

d.13.
1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 0.9600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

144
d.13.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

145
d.13.

1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

146
d.13.

1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr.
15 mm,zawór kątowy pralki o śr. 15/20 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.07 r-g/szt.
r-g 0.1400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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13.2 ROBOTY MONTAŻOWE
147

d.13.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.513 r-g/m
r-g 2.5650 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 18 mm

1.04 m/m
m 5.2000 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 18 mm
0.93 szt./m

szt. 4.6500 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 18 mm
0.74 szt./m

szt. 3.7000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0047 m-g/m
m-g 0.0235 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

148
d.13.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.575 r-g/m
r-g 0.5750 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 22 mm

1.04 m/m
m 1.0400 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 22 mm
0.85 szt./m

szt. 0.8500 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 22 mm
0.56 szt./m

szt. 0.5600 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0054 m-g/m
m-g 0.0054 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

149
d.13.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.504 r-g/szt.
r-g 1.0080 0.000000 0.00

-- M --
2* zawory kulowe o śr. 20 mm

1 szt./szt.
szt. 2.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe o śr. 22 mm
2 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.005 m-g/szt.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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150
d.13.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
miedzianych do baterii i zaworu do w-c.
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.483 r-g/szt.
r-g 1.9320 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki miedziane o śr. 18 mm

3 szt./szt.
szt. 12.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe (kolano baterii) o śr. 18x1/
2" mm
1 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 15 mm
1 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.003 m-g/szt.
m-g 0.0120 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

151
d.13.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur miedzianych w budynkach mieszkalnych
(rurociąg o śr. do 65 mm)
przedmiar 
łączna długość rurociągu = 6.000 m
ilość prób szczelności = 1.000 prób.

m

-- R --
1* robocizna

0.0916 r-g/m
r-g 0.5496 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane śr.15 mm

2 m/prób.
m 2.0000 0.000000 0.00

3* zawory kulowe o śr. 15 mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

4* zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15
mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

5* złączki przejściowe o śr. 15 mm
0.6 szt./prób.

szt. 0.6000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.01 m-g/prób.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

152
d.13.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.7765 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 18/13 mm

1.1 m/m
m 5.5000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0550 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.3690 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 30.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
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7* środek transportowy
0.00135 m-g/m

m-g 0.0068 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

153
d.13.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.1553 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 22/13 mm

1.1 m/m
m 1.1000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0110 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.0738 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 6.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.00135 m-g/m
m-g 0.0014 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

154
d.13.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie zlweozmywakowa ( MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.711 r-g/szt.
r-g 0.7110 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

155
d.13.

2

KNR-W 2-15
0137-05

Baterie wannowe ( MATERIAŁ Z DEMONTA-
ŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

156
d.13.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm
+ zawór pralki z demontażu
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.171 r-g/szt.
r-g 0.3420 0.000000 0.00

-- M --
2* zawór kątowy z wężykiem o śr. 15 mm

1 szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.002 m-g/szt.
m-g 0.0040 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

157
d.13.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
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1* robocizna
1.3 r-g/m

r-g 7.8000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

158
d.13.

2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami
instalacyjnymi w ścianach z cegieł
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.57 r-g/m
r-g 3.4200 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt./m
szt. 24.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.39 kg/m

kg 2.3400 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.22 kg/m

kg 1.3200 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.002 m3/m

m3 0.0120 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0600 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.1800 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

159
d.13.

2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 4.5000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 7.8000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0072 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0402 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0600 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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14 MIESZKANIE 13
14.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
160

d.14.
1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 8.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 1.2800 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

161
d.14.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej i zlewozmywa-
kowej
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 1.4000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

162
d.14.

1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii natryskowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

163
d.14.

1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr.
15 mm,zawór kątowy pralki o śr. 15/20 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.07 r-g/szt.
r-g 0.1400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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14.2 ROBOTY MONTAŻOWE
164

d.14.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.513 r-g/m
r-g 3.5910 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 18 mm

1.04 m/m
m 7.2800 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 18 mm
0.93 szt./m

szt. 6.5100 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 18 mm
0.74 szt./m

szt. 5.1800 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0047 m-g/m
m-g 0.0329 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

165
d.14.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.575 r-g/m
r-g 0.5750 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 22 mm

1.04 m/m
m 1.0400 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 22 mm
0.85 szt./m

szt. 0.8500 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 22 mm
0.56 szt./m

szt. 0.5600 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0054 m-g/m
m-g 0.0054 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

166
d.14.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.504 r-g/szt.
r-g 1.0080 0.000000 0.00

-- M --
2* zawory kulowe o śr. 20 mm

1 szt./szt.
szt. 2.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe o śr. 22 mm
2 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.005 m-g/szt.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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167
d.14.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
miedzianych do baterii i zaworu do w-c.
przedmiar  = 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.483 r-g/szt.
r-g 2.4150 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki miedziane o śr. 18 mm

3 szt./szt.
szt. 15.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe (kolano baterii) o śr. 18x1/
2" mm
1 szt./szt.

szt. 5.0000 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 15 mm
1 szt./szt.

szt. 5.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.003 m-g/szt.
m-g 0.0150 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

168
d.14.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur miedzianych w budynkach mieszkalnych
(rurociąg o śr. do 65 mm)
przedmiar 
łączna długość rurociągu = 8.000 m
ilość prób szczelności = 1.000 prób.

m

-- R --
1* robocizna

0.0916 r-g/m
r-g 0.7328 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane śr.15 mm

2 m/prób.
m 2.0000 0.000000 0.00

3* zawory kulowe o śr. 15 mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

4* zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15
mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

5* złączki przejściowe o śr. 15 mm
0.6 szt./prób.

szt. 0.6000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.01 m-g/prób.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

169
d.14.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 1.0871 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 18/13 mm

1.1 m/m
m 7.7000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0770 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.5166 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 42.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
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7* środek transportowy
0.00135 m-g/m

m-g 0.0095 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

170
d.14.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.1553 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 22/13 mm

1.1 m/m
m 1.1000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0110 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.0738 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 6.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.00135 m-g/m
m-g 0.0014 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

171
d.14.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe i zlweozmywakowa ( MA-
TERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.711 r-g/szt.
r-g 1.4220 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

172
d.14.

2

KNR-W 2-15
0137-05

Baterie natryskowa ( MATERIAŁ Z DEMONTA-
ŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

173
d.14.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm
+ zawór pralki z demontażu
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.171 r-g/szt.
r-g 0.3420 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

174
d.14.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 8.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.3 r-g/m
r-g 10.4000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

175
d.14.

2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami
instalacyjnymi w ścianach z cegieł
przedmiar  = 8.000 m

m

-- R --
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1* robocizna
0.57 r-g/m

r-g 4.5600 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt./m
szt. 32.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.39 kg/m

kg 3.1200 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.22 kg/m

kg 1.7600 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.002 m3/m

m3 0.0160 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0800 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.2400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

176
d.14.

2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 8.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 6.0000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 10.4000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0096 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0536 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0800 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0800 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

MIESZKANIE 13
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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15 MIESZKANIE 14
15.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
177

d.15.
1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 0.9600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

178
d.15.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej i zlewozmywa-
kowej
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 1.4000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

179
d.15.

1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

180
d.15.

1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr.
15 mm,zawór kątowy pralki o śr. 15/20 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.07 r-g/szt.
r-g 0.1400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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15.2 ROBOTY MONTAŻOWE
181

d.15.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.513 r-g/m
r-g 2.5650 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 18 mm

1.04 m/m
m 5.2000 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 18 mm
0.93 szt./m

szt. 4.6500 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 18 mm
0.74 szt./m

szt. 3.7000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0047 m-g/m
m-g 0.0235 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

182
d.15.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.575 r-g/m
r-g 0.5750 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 22 mm

1.04 m/m
m 1.0400 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 22 mm
0.85 szt./m

szt. 0.8500 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 22 mm
0.56 szt./m

szt. 0.5600 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0054 m-g/m
m-g 0.0054 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

183
d.15.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.504 r-g/szt.
r-g 1.0080 0.000000 0.00

-- M --
2* zawory kulowe o śr. 20 mm

1 szt./szt.
szt. 2.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe o śr. 22 mm
2 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.005 m-g/szt.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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184
d.15.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
miedzianych do baterii i zaworu do w-c.
przedmiar  = 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.483 r-g/szt.
r-g 2.4150 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki miedziane o śr. 18 mm

3 szt./szt.
szt. 15.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe (kolano baterii) o śr. 18x1/
2" mm
1 szt./szt.

szt. 5.0000 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 15 mm
1 szt./szt.

szt. 5.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.003 m-g/szt.
m-g 0.0150 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

185
d.15.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur miedzianych w budynkach mieszkalnych
(rurociąg o śr. do 65 mm)
przedmiar 
łączna długość rurociągu = 6.000 m
ilość prób szczelności = 1.000 prób.

m

-- R --
1* robocizna

0.0916 r-g/m
r-g 0.5496 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane śr.15 mm

2 m/prób.
m 2.0000 0.000000 0.00

3* zawory kulowe o śr. 15 mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

4* zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15
mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

5* złączki przejściowe o śr. 15 mm
0.6 szt./prób.

szt. 0.6000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.01 m-g/prób.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

186
d.15.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.7765 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 18/13 mm

1.1 m/m
m 5.5000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0550 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.3690 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 30.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
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7* środek transportowy
0.00135 m-g/m

m-g 0.0068 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

187
d.15.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.1553 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 22/13 mm

1.1 m/m
m 1.1000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0110 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.0738 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 6.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.00135 m-g/m
m-g 0.0014 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

188
d.15.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe i zlweozmywakowa ( MA-
TERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.711 r-g/szt.
r-g 1.4220 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

189
d.15.

2

KNR-W 2-15
0137-05

Baterie wannowe ( MATERIAŁ Z DEMONTA-
ŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

190
d.15.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm
+ zawór pralki z demontażu
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.171 r-g/szt.
r-g 0.3420 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

191
d.15.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.3 r-g/m
r-g 7.8000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

192
d.15.

2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami
instalacyjnymi w ścianach z cegieł
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
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1* robocizna
0.57 r-g/m

r-g 3.4200 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt./m
szt. 24.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.39 kg/m

kg 2.3400 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.22 kg/m

kg 1.3200 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.002 m3/m

m3 0.0120 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0600 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.1800 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

193
d.15.

2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 4.5000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 7.8000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0072 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0402 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0600 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

MIESZKANIE 14
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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16 MIESZKANIE 15
16.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
194

d.16.
1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 0.6400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

195
d.16.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej i zlewozmywa-
kowej
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 1.4000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

196
d.16.

1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

197
d.16.

1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr.
15 mm,zawór kątowy pralki o śr. 15/20 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.07 r-g/szt.
r-g 0.1400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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16.2 ROBOTY MONTAŻOWE
198

d.16.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.513 r-g/m
r-g 1.5390 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 18 mm

1.04 m/m
m 3.1200 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 18 mm
0.93 szt./m

szt. 2.7900 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 18 mm
0.74 szt./m

szt. 2.2200 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0047 m-g/m
m-g 0.0141 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

199
d.16.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.575 r-g/m
r-g 0.5750 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 22 mm

1.04 m/m
m 1.0400 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 22 mm
0.85 szt./m

szt. 0.8500 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 22 mm
0.56 szt./m

szt. 0.5600 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0054 m-g/m
m-g 0.0054 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

200
d.16.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.504 r-g/szt.
r-g 0.5040 0.000000 0.00

-- M --
2* zawory kulowe o śr. 20 mm

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe o śr. 22 mm
2 szt./szt.

szt. 2.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.005 m-g/szt.
m-g 0.0050 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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201
d.16.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
miedzianych do baterii i zaworu do w-c.
przedmiar  = 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.483 r-g/szt.
r-g 2.4150 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki miedziane o śr. 18 mm

3 szt./szt.
szt. 15.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe (kolano baterii) o śr. 18x1/
2" mm
1 szt./szt.

szt. 5.0000 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 15 mm
1 szt./szt.

szt. 5.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.003 m-g/szt.
m-g 0.0150 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

202
d.16.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur miedzianych w budynkach mieszkalnych
(rurociąg o śr. do 65 mm)
przedmiar 
łączna długość rurociągu = 4.000 m
ilość prób szczelności = 1.000 prób.

m

-- R --
1* robocizna

0.0916 r-g/m
r-g 0.3664 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane śr.15 mm

2 m/prób.
m 2.0000 0.000000 0.00

3* zawory kulowe o śr. 15 mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

4* zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15
mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

5* złączki przejściowe o śr. 15 mm
0.6 szt./prób.

szt. 0.6000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.01 m-g/prób.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

203
d.16.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.4659 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 18/13 mm

1.1 m/m
m 3.3000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0330 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.2214 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 18.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
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7* środek transportowy
0.00135 m-g/m

m-g 0.0041 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

204
d.16.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.1553 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 22/13 mm

1.1 m/m
m 1.1000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0110 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.0738 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 6.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.00135 m-g/m
m-g 0.0014 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

205
d.16.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe i zlweozmywakowa ( MA-
TERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.711 r-g/szt.
r-g 1.4220 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

206
d.16.

2

KNR-W 2-15
0137-05

Baterie wannowe ( MATERIAŁ Z DEMONTA-
ŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

207
d.16.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm
+ zawór pralki z demontażu
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.171 r-g/szt.
r-g 0.3420 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

208
d.16.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.3 r-g/m
r-g 5.2000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

209
d.16.

2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami
instalacyjnymi w ścianach z cegieł
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
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1* robocizna
0.57 r-g/m

r-g 2.2800 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt./m
szt. 16.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.39 kg/m

kg 1.5600 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.22 kg/m

kg 0.8800 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.002 m3/m

m3 0.0080 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0400 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.1200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

210
d.16.

2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 3.0000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 5.2000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0048 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0268 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0400 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

MIESZKANIE 15
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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17 MIESZKANIE 16
17.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
211

d.17.
1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 0.9600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

212
d.17.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

213
d.17.

1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

214
d.17.

1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr.
15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.07 r-g/szt.
r-g 0.0700 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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17.2 ROBOTY MONTAŻOWE
215

d.17.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.513 r-g/m
r-g 2.5650 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 18 mm

1.04 m/m
m 5.2000 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 18 mm
0.93 szt./m

szt. 4.6500 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 18 mm
0.74 szt./m

szt. 3.7000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0047 m-g/m
m-g 0.0235 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

216
d.17.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.575 r-g/m
r-g 0.5750 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 22 mm

1.04 m/m
m 1.0400 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 22 mm
0.85 szt./m

szt. 0.8500 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 22 mm
0.56 szt./m

szt. 0.5600 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0054 m-g/m
m-g 0.0054 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

217
d.17.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.504 r-g/szt.
r-g 1.0080 0.000000 0.00

-- M --
2* zawory kulowe o śr. 20 mm

1 szt./szt.
szt. 2.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe o śr. 22 mm
2 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.005 m-g/szt.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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218
d.17.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
miedzianych do baterii i zaworu do w-c.
przedmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.483 r-g/szt.
r-g 1.4490 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki miedziane o śr. 18 mm

3 szt./szt.
szt. 9.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe (kolano baterii) o śr. 18x1/
2" mm
1 szt./szt.

szt. 3.0000 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 15 mm
1 szt./szt.

szt. 3.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.003 m-g/szt.
m-g 0.0090 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

219
d.17.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur miedzianych w budynkach mieszkalnych
(rurociąg o śr. do 65 mm)
przedmiar 
łączna długość rurociągu = 6.000 m
ilość prób szczelności = 1.000 prób.

m

-- R --
1* robocizna

0.0916 r-g/m
r-g 0.5496 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane śr.15 mm

2 m/prób.
m 2.0000 0.000000 0.00

3* zawory kulowe o śr. 15 mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

4* zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15
mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

5* złączki przejściowe o śr. 15 mm
0.6 szt./prób.

szt. 0.6000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.01 m-g/prób.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

220
d.17.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.7765 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 18/13 mm

1.1 m/m
m 5.5000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0550 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.3690 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 30.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
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7* środek transportowy
0.00135 m-g/m

m-g 0.0068 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

221
d.17.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.1553 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 22/13 mm

1.1 m/m
m 1.1000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0110 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.0738 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 6.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.00135 m-g/m
m-g 0.0014 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

222
d.17.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie zlweozmywakowa ( MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.711 r-g/szt.
r-g 0.7110 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

223
d.17.

2

KNR-W 2-15
0137-05

Baterie wannowe ( MATERIAŁ Z DEMONTA-
ŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

224
d.17.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm
( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.171 r-g/szt.
r-g 0.1710 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

225
d.17.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.3 r-g/m
r-g 7.8000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

226
d.17.

2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami
instalacyjnymi w ścianach z cegieł
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
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1* robocizna
0.57 r-g/m

r-g 3.4200 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt./m
szt. 24.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.39 kg/m

kg 2.3400 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.22 kg/m

kg 1.3200 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.002 m3/m

m3 0.0120 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0600 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.1800 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

227
d.17.

2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 4.5000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 7.8000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0072 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0402 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0600 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

MIESZKANIE 16
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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18 MIESZKANIE 17
18.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
228

d.18.
1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 0.9600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

229
d.18.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej i zlewozmywa-
kowej
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 1.4000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

230
d.18.

1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

231
d.18.

1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr.
15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.07 r-g/szt.
r-g 0.0700 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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18.2 ROBOTY MONTAŻOWE
232

d.18.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.513 r-g/m
r-g 2.5650 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 18 mm

1.04 m/m
m 5.2000 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 18 mm
0.93 szt./m

szt. 4.6500 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 18 mm
0.74 szt./m

szt. 3.7000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0047 m-g/m
m-g 0.0235 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

233
d.18.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.575 r-g/m
r-g 0.5750 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 22 mm

1.04 m/m
m 1.0400 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 22 mm
0.85 szt./m

szt. 0.8500 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 22 mm
0.56 szt./m

szt. 0.5600 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0054 m-g/m
m-g 0.0054 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

234
d.18.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.504 r-g/szt.
r-g 1.0080 0.000000 0.00

-- M --
2* zawory kulowe o śr. 20 mm

1 szt./szt.
szt. 2.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe o śr. 22 mm
2 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.005 m-g/szt.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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235
d.18.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
miedzianych do baterii i zaworu do w-c.
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.483 r-g/szt.
r-g 1.9320 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki miedziane o śr. 18 mm

3 szt./szt.
szt. 12.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe (kolano baterii) o śr. 18x1/
2" mm
1 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 15 mm
1 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.003 m-g/szt.
m-g 0.0120 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

236
d.18.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur miedzianych w budynkach mieszkalnych
(rurociąg o śr. do 65 mm)
przedmiar 
łączna długość rurociągu = 6.000 m
ilość prób szczelności = 1.000 prób.

m

-- R --
1* robocizna

0.0916 r-g/m
r-g 0.5496 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane śr.15 mm

2 m/prób.
m 2.0000 0.000000 0.00

3* zawory kulowe o śr. 15 mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

4* zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15
mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

5* złączki przejściowe o śr. 15 mm
0.6 szt./prób.

szt. 0.6000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.01 m-g/prób.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

237
d.18.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.7765 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 18/13 mm

1.1 m/m
m 5.5000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0550 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.3690 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 30.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
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7* środek transportowy
0.00135 m-g/m

m-g 0.0068 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

238
d.18.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.1553 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 22/13 mm

1.1 m/m
m 1.1000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0110 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.0738 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 6.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.00135 m-g/m
m-g 0.0014 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

239
d.18.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe i zlweozmywakowa ( MA-
TERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.711 r-g/szt.
r-g 1.4220 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

240
d.18.

2

KNR-W 2-15
0137-05

Baterie wannowe ( MATERIAŁ Z DEMONTA-
ŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

241
d.18.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm
( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.171 r-g/szt.
r-g 0.1710 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

242
d.18.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.3 r-g/m
r-g 7.8000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

243
d.18.

2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami
instalacyjnymi w ścianach z cegieł
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
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1* robocizna
0.57 r-g/m

r-g 3.4200 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt./m
szt. 24.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.39 kg/m

kg 2.3400 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.22 kg/m

kg 1.3200 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.002 m3/m

m3 0.0120 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0600 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.1800 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

244
d.18.

2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 4.5000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 7.8000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0072 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0402 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0600 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

MIESZKANIE 17
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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19 MIESZKANIE 18
19.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
245

d.19.
1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 0.8000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

246
d.19.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

247
d.19.

1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

248
d.19.

1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr.
15 mm,zawór kątowy pralki o śr. 15/20 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.07 r-g/szt.
r-g 0.1400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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19.2 ROBOTY MONTAŻOWE
249

d.19.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.513 r-g/m
r-g 2.0520 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 18 mm

1.04 m/m
m 4.1600 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 18 mm
0.93 szt./m

szt. 3.7200 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 18 mm
0.74 szt./m

szt. 2.9600 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0047 m-g/m
m-g 0.0188 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

250
d.19.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.575 r-g/m
r-g 0.5750 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 22 mm

1.04 m/m
m 1.0400 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 22 mm
0.85 szt./m

szt. 0.8500 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 22 mm
0.56 szt./m

szt. 0.5600 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0054 m-g/m
m-g 0.0054 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

251
d.19.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.504 r-g/szt.
r-g 1.0080 0.000000 0.00

-- M --
2* zawory kulowe o śr. 20 mm

1 szt./szt.
szt. 2.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe o śr. 22 mm
2 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.005 m-g/szt.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

- 165 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36126 Użytkownik: RK



WIELUŃ ul. 3 MAJA11  WOD-KAN. 17.NAKŁ

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

252
d.19.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
miedzianych do baterii i zaworu do w-c.
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.483 r-g/szt.
r-g 1.9320 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki miedziane o śr. 18 mm

3 szt./szt.
szt. 12.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe (kolano baterii) o śr. 18x1/
2" mm
1 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 15 mm
1 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.003 m-g/szt.
m-g 0.0120 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

253
d.19.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur miedzianych w budynkach mieszkalnych
(rurociąg o śr. do 65 mm)
przedmiar 
łączna długość rurociągu = 5.000 m
ilość prób szczelności = 1.000 prób.

m

-- R --
1* robocizna

0.0916 r-g/m
r-g 0.4580 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane śr.15 mm

2 m/prób.
m 2.0000 0.000000 0.00

3* zawory kulowe o śr. 15 mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

4* zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15
mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

5* złączki przejściowe o śr. 15 mm
0.6 szt./prób.

szt. 0.6000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.01 m-g/prób.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

254
d.19.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.6212 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 18/13 mm

1.1 m/m
m 4.4000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0440 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.2952 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 24.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
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7* środek transportowy
0.00135 m-g/m

m-g 0.0054 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

255
d.19.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.1553 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 22/13 mm

1.1 m/m
m 1.1000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0110 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.0738 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 6.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.00135 m-g/m
m-g 0.0014 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

256
d.19.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie zlweozmywakowa ( MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.711 r-g/szt.
r-g 0.7110 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

257
d.19.

2

KNR-W 2-15
0137-05

Baterie wannowe ( MATERIAŁ Z DEMONTA-
ŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

258
d.19.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm
+ zawór pralki o śr. 15/20 mm ( MATERIAŁ Z
DEMONTAŻU)
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.171 r-g/szt.
r-g 0.3420 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

259
d.19.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.3 r-g/m
r-g 6.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

260
d.19.

2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami
instalacyjnymi w ścianach z cegieł
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
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1* robocizna
0.57 r-g/m

r-g 2.8500 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt./m
szt. 20.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.39 kg/m

kg 1.9500 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.22 kg/m

kg 1.1000 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.002 m3/m

m3 0.0100 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0500 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.1500 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

261
d.19.

2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 3.7500 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 6.5000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0060 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0335 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0500 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0500 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

MIESZKANIE 18
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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20 MIESZKANIE 19
20.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
262

d.20.
1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 0.8000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

263
d.20.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

264
d.20.

1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

265
d.20.

1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr.
15 mm,zawór kątowy pralki o śr. 15/20 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.07 r-g/szt.
r-g 0.1400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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20.2 ROBOTY MONTAŻOWE
266

d.20.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.513 r-g/m
r-g 2.0520 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 18 mm

1.04 m/m
m 4.1600 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 18 mm
0.93 szt./m

szt. 3.7200 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 18 mm
0.74 szt./m

szt. 2.9600 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0047 m-g/m
m-g 0.0188 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

267
d.20.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.575 r-g/m
r-g 0.5750 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 22 mm

1.04 m/m
m 1.0400 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 22 mm
0.85 szt./m

szt. 0.8500 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 22 mm
0.56 szt./m

szt. 0.5600 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0054 m-g/m
m-g 0.0054 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

268
d.20.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.504 r-g/szt.
r-g 1.0080 0.000000 0.00

-- M --
2* zawory kulowe o śr. 20 mm

1 szt./szt.
szt. 2.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe o śr. 22 mm
2 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.005 m-g/szt.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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269
d.20.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
miedzianych do baterii i zaworu do w-c.
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.483 r-g/szt.
r-g 1.9320 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki miedziane o śr. 18 mm

3 szt./szt.
szt. 12.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe (kolano baterii) o śr. 18x1/
2" mm
1 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 15 mm
1 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.003 m-g/szt.
m-g 0.0120 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

270
d.20.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur miedzianych w budynkach mieszkalnych
(rurociąg o śr. do 65 mm)
przedmiar 
łączna długość rurociągu = 5.000 m
ilość prób szczelności = 1.000 prób.

m

-- R --
1* robocizna

0.0916 r-g/m
r-g 0.4580 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane śr.15 mm

2 m/prób.
m 2.0000 0.000000 0.00

3* zawory kulowe o śr. 15 mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

4* zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15
mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

5* złączki przejściowe o śr. 15 mm
0.6 szt./prób.

szt. 0.6000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.01 m-g/prób.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

271
d.20.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.6212 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 18/13 mm

1.1 m/m
m 4.4000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0440 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.2952 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 24.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
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7* środek transportowy
0.00135 m-g/m

m-g 0.0054 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

272
d.20.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.1553 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 22/13 mm

1.1 m/m
m 1.1000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0110 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.0738 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 6.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.00135 m-g/m
m-g 0.0014 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

273
d.20.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie zlweozmywakowa ( MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.711 r-g/szt.
r-g 0.7110 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

274
d.20.

2

KNR-W 2-15
0137-05

Baterie wannowe ( MATERIAŁ Z DEMONTA-
ŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

275
d.20.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm
+ zawór pralki z demontażu
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.171 r-g/szt.
r-g 0.3420 0.000000 0.00

-- M --
2* zawór kątowy z wężykiem o śr. 15 mm

1 szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.002 m-g/szt.
m-g 0.0040 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

276
d.20.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
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jedn.

R M S

1* robocizna
1.3 r-g/m

r-g 6.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

277
d.20.

2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami
instalacyjnymi w ścianach z cegieł
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.57 r-g/m
r-g 2.8500 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt./m
szt. 20.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.39 kg/m

kg 1.9500 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.22 kg/m

kg 1.1000 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.002 m3/m

m3 0.0100 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0500 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.1500 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

278
d.20.

2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 3.7500 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 6.5000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0060 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0335 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0500 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0500 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

21 MIESZKANIE 20 - WŁASNOCIOWE  -  WYKONANIE WE WŁASNY M ZAKRESIE

PODSUMOWANIE

MIESZKANIE 20 - WŁASNOCIOWE  -  WYKONANIE WE WŁASNYM ZAKRESIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

22 MIESZKANIE 21 - WŁASNOCIOWE  -  WYKONANIE WE WŁASNY M ZAKRESIE

PODSUMOWANIE

MIESZKANIE 21 - WŁASNOCIOWE  -  WYKONANIE WE WŁASNYM ZAKRESIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

23 MIESZKANIE 22
23.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
279

d.23.
1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 0.8000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

280
d.23.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

281
d.23.

1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

282
d.23.

1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr.
15 mm,zawór kątowy pralki o śr. 15/20 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.07 r-g/szt.
r-g 0.1400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

23.2 ROBOTY MONTAŻOWE
283

d.23.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.513 r-g/m
r-g 2.0520 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 18 mm

1.04 m/m
m 4.1600 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 18 mm
0.93 szt./m

szt. 3.7200 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 18 mm
0.74 szt./m

szt. 2.9600 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0047 m-g/m
m-g 0.0188 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

284
d.23.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.575 r-g/m
r-g 0.5750 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 22 mm

1.04 m/m
m 1.0400 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 22 mm
0.85 szt./m

szt. 0.8500 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 22 mm
0.56 szt./m

szt. 0.5600 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0054 m-g/m
m-g 0.0054 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

285
d.23.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.504 r-g/szt.
r-g 1.0080 0.000000 0.00

-- M --
2* zawory kulowe o śr. 20 mm

1 szt./szt.
szt. 2.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe o śr. 22 mm
2 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.005 m-g/szt.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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R M S

286
d.23.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
miedzianych do baterii i zaworu do w-c.
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.483 r-g/szt.
r-g 1.9320 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki miedziane o śr. 18 mm

3 szt./szt.
szt. 12.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe (kolano baterii) o śr. 18x1/
2" mm
1 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 15 mm
1 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.003 m-g/szt.
m-g 0.0120 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

287
d.23.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur miedzianych w budynkach mieszkalnych
(rurociąg o śr. do 65 mm)
przedmiar 
łączna długość rurociągu = 5.000 m
ilość prób szczelności = 1.000 prób.

m

-- R --
1* robocizna

0.0916 r-g/m
r-g 0.4580 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane śr.15 mm

2 m/prób.
m 2.0000 0.000000 0.00

3* zawory kulowe o śr. 15 mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

4* zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15
mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

5* złączki przejściowe o śr. 15 mm
0.6 szt./prób.

szt. 0.6000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.01 m-g/prób.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

288
d.23.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.6212 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 18/13 mm

1.1 m/m
m 4.4000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0440 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.2952 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 24.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
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7* środek transportowy
0.00135 m-g/m

m-g 0.0054 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

289
d.23.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.1553 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 22/13 mm

1.1 m/m
m 1.1000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0110 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.0738 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 6.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.00135 m-g/m
m-g 0.0014 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

290
d.23.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie zlweozmywakowa ( MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.711 r-g/szt.
r-g 1.4220 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

291
d.23.

2

KNR-W 2-15
0137-05

Baterie wannowe ( MATERIAŁ Z DEMONTA-
ŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

292
d.23.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm
+ zawór pralki z demontażu
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.171 r-g/szt.
r-g 0.3420 0.000000 0.00

-- M --
2* zawór kątowy z wężykiem o śr. 15 mm

1 szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.002 m-g/szt.
m-g 0.0040 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

293
d.23.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
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R M S

1* robocizna
1.3 r-g/m

r-g 6.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

294
d.23.

2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami
instalacyjnymi w ścianach z cegieł
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.57 r-g/m
r-g 2.8500 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt./m
szt. 20.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.39 kg/m

kg 1.9500 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.22 kg/m

kg 1.1000 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.002 m3/m

m3 0.0100 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0500 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.1500 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

295
d.23.

2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 3.7500 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 6.5000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0060 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0335 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0500 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0500 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

24 MIESZKANIE 23 - WŁASNOCIOWE  -  WYKONANIE WE WŁASNY M ZAKRESIE

PODSUMOWANIE

MIESZKANIE 23 - WŁASNOCIOWE  -  WYKONANIE WE WŁASNYM ZAKRESIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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25 MIESZKANIE 24
25.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
296

d.25.
1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 0.9600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

297
d.25.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

298
d.25.

1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

299
d.25.

1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr.
15 mm,zawór kątowy pralki o śr. 15/20 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.07 r-g/szt.
r-g 0.1400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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25.2 ROBOTY MONTAŻOWE
300

d.25.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.513 r-g/m
r-g 2.5650 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 18 mm

1.04 m/m
m 5.2000 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 18 mm
0.93 szt./m

szt. 4.6500 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 18 mm
0.74 szt./m

szt. 3.7000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0047 m-g/m
m-g 0.0235 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

301
d.25.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.575 r-g/m
r-g 0.5750 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 22 mm

1.04 m/m
m 1.0400 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 22 mm
0.85 szt./m

szt. 0.8500 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 22 mm
0.56 szt./m

szt. 0.5600 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0054 m-g/m
m-g 0.0054 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

302
d.25.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.504 r-g/szt.
r-g 1.0080 0.000000 0.00

-- M --
2* zawory kulowe o śr. 20 mm

1 szt./szt.
szt. 2.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe o śr. 22 mm
2 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.005 m-g/szt.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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303
d.25.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
miedzianych do baterii i zaworu do w-c.
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.483 r-g/szt.
r-g 1.9320 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki miedziane o śr. 18 mm

3 szt./szt.
szt. 12.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe (kolano baterii) o śr. 18x1/
2" mm
1 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 15 mm
1 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.003 m-g/szt.
m-g 0.0120 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

304
d.25.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur miedzianych w budynkach mieszkalnych
(rurociąg o śr. do 65 mm)
przedmiar 
łączna długość rurociągu = 6.000 m
ilość prób szczelności = 1.000 prób.

m

-- R --
1* robocizna

0.0916 r-g/m
r-g 0.5496 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane śr.15 mm

2 m/prób.
m 2.0000 0.000000 0.00

3* zawory kulowe o śr. 15 mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

4* zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15
mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

5* złączki przejściowe o śr. 15 mm
0.6 szt./prób.

szt. 0.6000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.01 m-g/prób.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

305
d.25.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.7765 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 18/13 mm

1.1 m/m
m 5.5000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0550 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.3690 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 30.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
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7* środek transportowy
0.00135 m-g/m

m-g 0.0068 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

306
d.25.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.1553 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 22/13 mm

1.1 m/m
m 1.1000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0110 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.0738 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 6.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.00135 m-g/m
m-g 0.0014 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

307
d.25.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie zlweozmywakowa ( MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.711 r-g/szt.
r-g 0.7110 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

308
d.25.

2

KNR-W 2-15
0137-05

Baterie wannowe ( MATERIAŁ Z DEMONTA-
ŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

309
d.25.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm
+ zawór pralki z demontażu
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.171 r-g/szt.
r-g 0.3420 0.000000 0.00

-- M --
2* zawór kątowy z wężykiem o śr. 15 mm

1 szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.002 m-g/szt.
m-g 0.0040 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

310
d.25.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
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1* robocizna
1.3 r-g/m

r-g 7.8000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

311
d.25.

2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami
instalacyjnymi w ścianach z cegieł
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.57 r-g/m
r-g 3.4200 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt./m
szt. 24.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.39 kg/m

kg 2.3400 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.22 kg/m

kg 1.3200 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.002 m3/m

m3 0.0120 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0600 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.1800 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

312
d.25.

2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 4.5000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 7.8000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0072 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0402 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0600 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 188 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36126 Użytkownik: RK



WIELUŃ ul. 3 MAJA11  WOD-KAN. 17.NAKŁ PODSUMOWANIE

MIESZKANIE 24
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 189 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36126 Użytkownik: RK



WIELUŃ ul. 3 MAJA11  WOD-KAN. 17.NAKŁ

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

26 MIESZKANIE 25
26.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
313

d.26.
1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 1.1200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

314
d.26.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowa i zlewozmywa-
kowej
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 1.4000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

315
d.26.

1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

316
d.26.

1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr.
15 mm,zawór kątowy pralki o śr. 15/20 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.07 r-g/szt.
r-g 0.1400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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26.2 ROBOTY MONTAŻOWE
317

d.26.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.513 r-g/m
r-g 3.0780 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 18 mm

1.04 m/m
m 6.2400 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 18 mm
0.93 szt./m

szt. 5.5800 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 18 mm
0.74 szt./m

szt. 4.4400 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0047 m-g/m
m-g 0.0282 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

318
d.26.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.575 r-g/m
r-g 0.5750 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 22 mm

1.04 m/m
m 1.0400 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 22 mm
0.85 szt./m

szt. 0.8500 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 22 mm
0.56 szt./m

szt. 0.5600 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0054 m-g/m
m-g 0.0054 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

319
d.26.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.504 r-g/szt.
r-g 1.0080 0.000000 0.00

-- M --
2* zawory kulowe o śr. 20 mm

1 szt./szt.
szt. 2.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe o śr. 22 mm
2 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.005 m-g/szt.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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320
d.26.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
miedzianych do baterii i zaworu do w-c.
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.483 r-g/szt.
r-g 1.9320 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki miedziane o śr. 18 mm

3 szt./szt.
szt. 12.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe (kolano baterii) o śr. 18x1/
2" mm
1 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 15 mm
1 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.003 m-g/szt.
m-g 0.0120 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

321
d.26.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur miedzianych w budynkach mieszkalnych
(rurociąg o śr. do 65 mm)
przedmiar 
łączna długość rurociągu = 7.000 m
ilość prób szczelności = 1.000 prób.

m

-- R --
1* robocizna

0.0916 r-g/m
r-g 0.6412 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane śr.15 mm

2 m/prób.
m 2.0000 0.000000 0.00

3* zawory kulowe o śr. 15 mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

4* zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15
mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

5* złączki przejściowe o śr. 15 mm
0.6 szt./prób.

szt. 0.6000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.01 m-g/prób.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

322
d.26.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.9318 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 18/13 mm

1.1 m/m
m 6.6000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0660 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.4428 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 36.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
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7* środek transportowy
0.00135 m-g/m

m-g 0.0081 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

323
d.26.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.1553 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 22/13 mm

1.1 m/m
m 1.1000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0110 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.0738 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 6.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.00135 m-g/m
m-g 0.0014 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

324
d.26.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowa ( MA-
TERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.711 r-g/szt.
r-g 1.4220 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

325
d.26.

2

KNR-W 2-15
0137-05

Baterie wannowe ( MATERIAŁ Z DEMONTA-
ŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

326
d.26.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm
+ zawór pralki ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.171 r-g/szt.
r-g 0.3420 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

327
d.26.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.3 r-g/m
r-g 9.1000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

328
d.26.

2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami
instalacyjnymi w ścianach z cegieł
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
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1* robocizna
0.57 r-g/m

r-g 3.9900 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt./m
szt. 28.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.39 kg/m

kg 2.7300 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.22 kg/m

kg 1.5400 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.002 m3/m

m3 0.0140 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0700 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.2100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

MIESZKANIE 25
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 194 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36126 Użytkownik: RK



WIELUŃ ul. 3 MAJA11  WOD-KAN. 17.NAKŁ

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

27 MIESZKANIE 26
27.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
329

d.27.
1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 9.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 1.4400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

330
d.27.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywakowej i zlewozmywa-
kowej
przedmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 2.1000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

331
d.27.

1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

332
d.27.

1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr.
15 mm,zawór kątowy pralki o śr. 15/20 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.07 r-g/szt.
r-g 0.1400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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27.2 ROBOTY MONTAŻOWE
333

d.27.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 8.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.513 r-g/m
r-g 4.1040 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 18 mm

1.04 m/m
m 8.3200 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 18 mm
0.93 szt./m

szt. 7.4400 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 18 mm
0.74 szt./m

szt. 5.9200 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0047 m-g/m
m-g 0.0376 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

334
d.27.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.575 r-g/m
r-g 0.5750 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 22 mm

1.04 m/m
m 1.0400 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 22 mm
0.85 szt./m

szt. 0.8500 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 22 mm
0.56 szt./m

szt. 0.5600 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0054 m-g/m
m-g 0.0054 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

335
d.27.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.504 r-g/szt.
r-g 2.0160 0.000000 0.00

-- M --
2* zawory kulowe o śr. 20 mm

1 szt./szt.
szt. 4.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe o śr. 22 mm
2 szt./szt.

szt. 8.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.005 m-g/szt.
m-g 0.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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336
d.27.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
miedzianych do baterii i zaworu do w-c.
przedmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.483 r-g/szt.
r-g 2.8980 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki miedziane o śr. 18 mm

3 szt./szt.
szt. 18.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe (kolano baterii) o śr. 18x1/
2" mm
1 szt./szt.

szt. 6.0000 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 15 mm
1 szt./szt.

szt. 6.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.003 m-g/szt.
m-g 0.0180 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

337
d.27.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur miedzianych w budynkach mieszkalnych
(rurociąg o śr. do 65 mm)
przedmiar 
łączna długość rurociągu = 9.000 m
ilość prób szczelności = 1.000 prób.

m

-- R --
1* robocizna

0.0916 r-g/m
r-g 0.8244 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane śr.15 mm

2 m/prób.
m 2.0000 0.000000 0.00

3* zawory kulowe o śr. 15 mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

4* zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15
mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

5* złączki przejściowe o śr. 15 mm
0.6 szt./prób.

szt. 0.6000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.01 m-g/prób.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

338
d.27.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 8.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 1.2424 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 18/13 mm

1.1 m/m
m 8.8000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0880 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.5904 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 48.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
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7* środek transportowy
0.00135 m-g/m

m-g 0.0108 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

339
d.27.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.1553 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 22/13 mm

1.1 m/m
m 1.1000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0110 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.0738 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 6.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.00135 m-g/m
m-g 0.0014 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

340
d.27.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe i zlweozmywakowa ( MA-
TERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.711 r-g/szt.
r-g 2.1330 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

341
d.27.

2

KNR-W 2-15
0137-05

Baterie wannowe ( MATERIAŁ Z DEMONTA-
ŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

342
d.27.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm
+ zawór pralki (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.171 r-g/szt.
r-g 0.5130 0.000000 0.00

-- M --
2* zawór kątowy z wężykiem o śr. 15 mm

1 szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.002 m-g/szt.
m-g 0.0060 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

343
d.27.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 9.000 m

m

-- R --
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1* robocizna
1.3 r-g/m

r-g 11.7000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

344
d.27.

2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami
instalacyjnymi w ścianach z cegieł
przedmiar  = 9.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.57 r-g/m
r-g 5.1300 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt./m
szt. 36.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.39 kg/m

kg 3.5100 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.22 kg/m

kg 1.9800 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.002 m3/m

m3 0.0180 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0900 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.2700 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

345
d.27.

2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 9.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 6.7500 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 11.7000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0108 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0603 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0900 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0900 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

28 MIESZKANIE 27
28.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
346

d.28.
1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 1.1200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

347
d.28.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej i zlewozmywa-
kowej
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 1.4000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

348
d.28.

1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii natryskowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

349
d.28.

1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr.
15 mm,zawór kątowy pralki o śr. 15/20 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.07 r-g/szt.
r-g 0.1400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

28.2 ROBOTY MONTAŻOWE
350

d.28.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.513 r-g/m
r-g 3.0780 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 18 mm

1.04 m/m
m 6.2400 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 18 mm
0.93 szt./m

szt. 5.5800 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 18 mm
0.74 szt./m

szt. 4.4400 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0047 m-g/m
m-g 0.0282 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

351
d.28.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.575 r-g/m
r-g 0.5750 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 22 mm

1.04 m/m
m 1.0400 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 22 mm
0.85 szt./m

szt. 0.8500 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 22 mm
0.56 szt./m

szt. 0.5600 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0054 m-g/m
m-g 0.0054 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

352
d.28.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.504 r-g/szt.
r-g 1.0080 0.000000 0.00

-- M --
2* zawory kulowe o śr. 20 mm

1 szt./szt.
szt. 2.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe o śr. 22 mm
2 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.005 m-g/szt.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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353
d.28.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
miedzianych do baterii i zaworu do w-c.
przedmiar  = 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.483 r-g/szt.
r-g 2.4150 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki miedziane o śr. 18 mm

3 szt./szt.
szt. 15.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe (kolano baterii) o śr. 18x1/
2" mm
1 szt./szt.

szt. 5.0000 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 15 mm
1 szt./szt.

szt. 5.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.003 m-g/szt.
m-g 0.0150 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

354
d.28.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur miedzianych w budynkach mieszkalnych
(rurociąg o śr. do 65 mm)
przedmiar 
łączna długość rurociągu = 7.000 m
ilość prób szczelności = 1.000 prób.

m

-- R --
1* robocizna

0.0916 r-g/m
r-g 0.6412 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane śr.15 mm

2 m/prób.
m 2.0000 0.000000 0.00

3* zawory kulowe o śr. 15 mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

4* zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15
mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

5* złączki przejściowe o śr. 15 mm
0.6 szt./prób.

szt. 0.6000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.01 m-g/prób.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

355
d.28.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.9318 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 18/13 mm

1.1 m/m
m 6.6000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0660 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.4428 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 36.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
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7* środek transportowy
0.00135 m-g/m

m-g 0.0081 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

356
d.28.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.1553 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 22/13 mm

1.1 m/m
m 1.1000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0110 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.0738 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 6.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.00135 m-g/m
m-g 0.0014 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

357
d.28.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa ( MA-
TERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.711 r-g/szt.
r-g 1.4220 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

358
d.28.

2

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym
o śr. 15 mm (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.877 r-g/szt.
r-g 0.8770 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

359
d.28.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm
+ zawór pralki (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.171 r-g/szt.
r-g 0.3420 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

360
d.28.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.3 r-g/m
r-g 9.1000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

361
d.28.

2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami
instalacyjnymi w ścianach z cegieł
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
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1* robocizna
0.57 r-g/m

r-g 3.9900 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt./m
szt. 28.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.39 kg/m

kg 2.7300 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.22 kg/m

kg 1.5400 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.002 m3/m

m3 0.0140 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0700 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.2100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

362
d.28.

2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 5.2500 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 9.1000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0084 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0469 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0700 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0700 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

MIESZKANIE 27
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 205 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36126 Użytkownik: RK



WIELUŃ ul. 3 MAJA11  WOD-KAN. 17.NAKŁ

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

29 MIESZKANIE 28
29.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
363

d.29.
1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 0.9600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

364
d.29.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej i zlewozmywa-
kowej
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 1.4000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

365
d.29.

1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii natryskowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

366
d.29.

1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr.
15 mm,zawór kątowy pralki o śr. 15/20 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.07 r-g/szt.
r-g 0.1400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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29.2 ROBOTY MONTAŻOWE
367

d.29.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.513 r-g/m
r-g 2.5650 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 18 mm

1.04 m/m
m 5.2000 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 18 mm
0.93 szt./m

szt. 4.6500 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 18 mm
0.74 szt./m

szt. 3.7000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0047 m-g/m
m-g 0.0235 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

368
d.29.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.575 r-g/m
r-g 0.5750 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 22 mm

1.04 m/m
m 1.0400 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 22 mm
0.85 szt./m

szt. 0.8500 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 22 mm
0.56 szt./m

szt. 0.5600 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0054 m-g/m
m-g 0.0054 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

369
d.29.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.504 r-g/szt.
r-g 2.0160 0.000000 0.00

-- M --
2* zawory kulowe o śr. 20 mm

1 szt./szt.
szt. 4.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe o śr. 22 mm
2 szt./szt.

szt. 8.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.005 m-g/szt.
m-g 0.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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370
d.29.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
miedzianych do baterii i zaworu do w-c.
przedmiar  = 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.483 r-g/szt.
r-g 2.4150 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki miedziane o śr. 18 mm

3 szt./szt.
szt. 15.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe (kolano baterii) o śr. 18x1/
2" mm
1 szt./szt.

szt. 5.0000 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 15 mm
1 szt./szt.

szt. 5.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.003 m-g/szt.
m-g 0.0150 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

371
d.29.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur miedzianych w budynkach mieszkalnych
(rurociąg o śr. do 65 mm)
przedmiar 
łączna długość rurociągu = 6.000 m
ilość prób szczelności = 1.000 prób.

m

-- R --
1* robocizna

0.0916 r-g/m
r-g 0.5496 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane śr.15 mm

2 m/prób.
m 2.0000 0.000000 0.00

3* zawory kulowe o śr. 15 mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

4* zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15
mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

5* złączki przejściowe o śr. 15 mm
0.6 szt./prób.

szt. 0.6000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.01 m-g/prób.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

372
d.29.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.7765 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 18/13 mm

1.1 m/m
m 5.5000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0550 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.3690 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 30.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
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7* środek transportowy
0.00135 m-g/m

m-g 0.0068 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

373
d.29.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.1553 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 22/13 mm

1.1 m/m
m 1.1000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0110 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.0738 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 6.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.00135 m-g/m
m-g 0.0014 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

374
d.29.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa ( MA-
TERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.711 r-g/szt.
r-g 1.4220 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

375
d.29.

2

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym
o śr. 15 mm (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.877 r-g/szt.
r-g 0.8770 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

376
d.29.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm
+ zawór pralki (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.171 r-g/szt.
r-g 0.3420 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

377
d.29.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.3 r-g/m
r-g 7.8000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

378
d.29.

2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami
instalacyjnymi w ścianach z cegieł
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
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1* robocizna
0.57 r-g/m

r-g 3.4200 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt./m
szt. 24.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.39 kg/m

kg 2.3400 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.22 kg/m

kg 1.3200 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.002 m3/m

m3 0.0120 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0600 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.1800 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

379
d.29.

2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 4.5000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 7.8000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0072 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0402 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0600 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

MIESZKANIE 28
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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30 MIESZKANIE 29
30.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
380

d.30.
1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 0.9600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

381
d.30.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej i zlewozmywa-
kowej
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 1.4000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

382
d.30.

1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii natryskowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

383
d.30.

1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr.
15 mm,zawór kątowy pralki o śr. 15/20 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.07 r-g/szt.
r-g 0.1400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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30.2 ROBOTY MONTAŻOWE
384

d.30.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.513 r-g/m
r-g 2.5650 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 18 mm

1.04 m/m
m 5.2000 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 18 mm
0.93 szt./m

szt. 4.6500 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 18 mm
0.74 szt./m

szt. 3.7000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0047 m-g/m
m-g 0.0235 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

385
d.30.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.575 r-g/m
r-g 0.5750 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 22 mm

1.04 m/m
m 1.0400 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 22 mm
0.85 szt./m

szt. 0.8500 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 22 mm
0.56 szt./m

szt. 0.5600 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0054 m-g/m
m-g 0.0054 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

386
d.30.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.504 r-g/szt.
r-g 2.0160 0.000000 0.00

-- M --
2* zawory kulowe o śr. 20 mm

1 szt./szt.
szt. 4.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe o śr. 22 mm
2 szt./szt.

szt. 8.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.005 m-g/szt.
m-g 0.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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387
d.30.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
miedzianych do baterii i zaworu do w-c.
przedmiar  = 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.483 r-g/szt.
r-g 2.4150 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki miedziane o śr. 18 mm

3 szt./szt.
szt. 15.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe (kolano baterii) o śr. 18x1/
2" mm
1 szt./szt.

szt. 5.0000 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 15 mm
1 szt./szt.

szt. 5.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.003 m-g/szt.
m-g 0.0150 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

388
d.30.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur miedzianych w budynkach mieszkalnych
(rurociąg o śr. do 65 mm)
przedmiar 
łączna długość rurociągu = 6.000 m
ilość prób szczelności = 1.000 prób.

m

-- R --
1* robocizna

0.0916 r-g/m
r-g 0.5496 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane śr.15 mm

2 m/prób.
m 2.0000 0.000000 0.00

3* zawory kulowe o śr. 15 mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

4* zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15
mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

5* złączki przejściowe o śr. 15 mm
0.6 szt./prób.

szt. 0.6000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.01 m-g/prób.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

389
d.30.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.7765 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 18/13 mm

1.1 m/m
m 5.5000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0550 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.3690 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 30.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
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7* środek transportowy
0.00135 m-g/m

m-g 0.0068 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

390
d.30.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.1553 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 22/13 mm

1.1 m/m
m 1.1000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0110 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.0738 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 6.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.00135 m-g/m
m-g 0.0014 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

391
d.30.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa ( MA-
TERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.711 r-g/szt.
r-g 1.4220 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

392
d.30.

2

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym
o śr. 15 mm (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.877 r-g/szt.
r-g 0.8770 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

393
d.30.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm
+ zawór pralki (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.171 r-g/szt.
r-g 0.3420 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

394
d.30.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.3 r-g/m
r-g 7.8000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

395
d.30.

2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami
instalacyjnymi w ścianach z cegieł
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
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1* robocizna
0.57 r-g/m

r-g 3.4200 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt./m
szt. 24.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.39 kg/m

kg 2.3400 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.22 kg/m

kg 1.3200 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.002 m3/m

m3 0.0120 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0600 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.1800 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

396
d.30.

2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 4.5000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 7.8000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0072 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0402 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0600 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

MIESZKANIE 29
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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31 MIESZKANIE 30
31.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
397

d.31.
1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 0.9600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

398
d.31.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej i zlewozmywa-
kowej
przedmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 2.1000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

399
d.31.

1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

400
d.31.

1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr.
15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.07 r-g/szt.
r-g 0.0700 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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31.2 ROBOTY MONTAŻOWE
401

d.31.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.513 r-g/m
r-g 2.5650 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 18 mm

1.04 m/m
m 5.2000 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 18 mm
0.93 szt./m

szt. 4.6500 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 18 mm
0.74 szt./m

szt. 3.7000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0047 m-g/m
m-g 0.0235 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

402
d.31.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.575 r-g/m
r-g 0.5750 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 22 mm

1.04 m/m
m 1.0400 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 22 mm
0.85 szt./m

szt. 0.8500 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 22 mm
0.56 szt./m

szt. 0.5600 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0054 m-g/m
m-g 0.0054 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

403
d.31.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.504 r-g/szt.
r-g 2.0160 0.000000 0.00

-- M --
2* zawory kulowe o śr. 20 mm

1 szt./szt.
szt. 4.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe o śr. 22 mm
2 szt./szt.

szt. 8.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.005 m-g/szt.
m-g 0.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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404
d.31.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
miedzianych do baterii i zaworu do w-c.
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.483 r-g/szt.
r-g 1.9320 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki miedziane o śr. 18 mm

3 szt./szt.
szt. 12.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe (kolano baterii) o śr. 18x1/
2" mm
1 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 15 mm
1 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.003 m-g/szt.
m-g 0.0120 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

405
d.31.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur miedzianych w budynkach mieszkalnych
(rurociąg o śr. do 65 mm)
przedmiar 
łączna długość rurociągu = 5.000 m
ilość prób szczelności = 1.000 prób.

m

-- R --
1* robocizna

0.0916 r-g/m
r-g 0.4580 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane śr.15 mm

2 m/prób.
m 2.0000 0.000000 0.00

3* zawory kulowe o śr. 15 mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

4* zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15
mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

5* złączki przejściowe o śr. 15 mm
0.6 szt./prób.

szt. 0.6000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.01 m-g/prób.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

406
d.31.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.6212 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 18/13 mm

1.1 m/m
m 4.4000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0440 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.2952 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 24.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
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7* środek transportowy
0.00135 m-g/m

m-g 0.0054 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

407
d.31.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.1553 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 22/13 mm

1.1 m/m
m 1.1000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0110 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.0738 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 6.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.00135 m-g/m
m-g 0.0014 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

408
d.31.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Bateria umywalkowa i zlweozmywakowa ( MA-
TERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.711 r-g/szt.
r-g 2.1330 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

409
d.31.

2

KNR-W 2-15
0137-05

Baterie wannowe ( MATERIAŁ Z DEMONTA-
ŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

410
d.31.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.171 r-g/szt.
r-g 0.1710 0.000000 0.00

-- M --
2* zawór kątowy z wężykiem o śr. 15 mm

1 szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.002 m-g/szt.
m-g 0.0020 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

411
d.31.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
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1* robocizna
1.3 r-g/m

r-g 7.8000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

412
d.31.

2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami
instalacyjnymi w ścianach z cegieł
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.57 r-g/m
r-g 3.4200 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt./m
szt. 24.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.39 kg/m

kg 2.3400 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.22 kg/m

kg 1.3200 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.002 m3/m

m3 0.0120 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0600 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.1800 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

413
d.31.

2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 4.5000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 7.8000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0072 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0402 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0600 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Słownie:   zero i 00/100 zł
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32 MIESZKANIE 31
32.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
414

d.32.
1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 1.1200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

415
d.32.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej i zlewozmywa-
kowej
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 1.4000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

416
d.32.

1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii natryskowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

417
d.32.

1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr.
15 mm,zawór kątowy pralki o śr. 15/20 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.07 r-g/szt.
r-g 0.1400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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32.2 ROBOTY MONTAŻOWE
418

d.32.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.513 r-g/m
r-g 3.0780 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 18 mm

1.04 m/m
m 6.2400 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 18 mm
0.93 szt./m

szt. 5.5800 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 18 mm
0.74 szt./m

szt. 4.4400 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0047 m-g/m
m-g 0.0282 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

419
d.32.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.575 r-g/m
r-g 0.5750 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 22 mm

1.04 m/m
m 1.0400 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 22 mm
0.85 szt./m

szt. 0.8500 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 22 mm
0.56 szt./m

szt. 0.5600 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0054 m-g/m
m-g 0.0054 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

420
d.32.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.504 r-g/szt.
r-g 1.0080 0.000000 0.00

-- M --
2* zawory kulowe o śr. 20 mm

1 szt./szt.
szt. 2.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe o śr. 22 mm
2 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.005 m-g/szt.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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421
d.32.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
miedzianych do baterii i zaworu do w-c.
przedmiar  = 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.483 r-g/szt.
r-g 2.4150 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki miedziane o śr. 18 mm

3 szt./szt.
szt. 15.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe (kolano baterii) o śr. 18x1/
2" mm
1 szt./szt.

szt. 5.0000 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 15 mm
1 szt./szt.

szt. 5.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.003 m-g/szt.
m-g 0.0150 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

422
d.32.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur miedzianych w budynkach mieszkalnych
(rurociąg o śr. do 65 mm)
przedmiar 
łączna długość rurociągu = 7.000 m
ilość prób szczelności = 1.000 prób.

m

-- R --
1* robocizna

0.0916 r-g/m
r-g 0.6412 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane śr.15 mm

2 m/prób.
m 2.0000 0.000000 0.00

3* zawory kulowe o śr. 15 mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

4* zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15
mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

5* złączki przejściowe o śr. 15 mm
0.6 szt./prób.

szt. 0.6000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.01 m-g/prób.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

423
d.32.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.9318 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 18/13 mm

1.1 m/m
m 6.6000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0660 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.4428 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 36.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
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7* środek transportowy
0.00135 m-g/m

m-g 0.0081 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

424
d.32.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.1553 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 22/13 mm

1.1 m/m
m 1.1000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0110 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.0738 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 6.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.00135 m-g/m
m-g 0.0014 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

425
d.32.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Bateria umywalkowa i zlweozmywakowa ( MA-
TERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.711 r-g/szt.
r-g 1.4220 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

426
d.32.

2

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym
o śr. 15 mm (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.877 r-g/szt.
r-g 0.8770 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

427
d.32.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm
+ zawór pralki (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.171 r-g/szt.
r-g 0.3420 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

428
d.32.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.3 r-g/m
r-g 9.1000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

429
d.32.

2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami
instalacyjnymi w ścianach z cegieł
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
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1* robocizna
0.57 r-g/m

r-g 3.9900 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt./m
szt. 28.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.39 kg/m

kg 2.7300 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.22 kg/m

kg 1.5400 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.002 m3/m

m3 0.0140 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0700 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.2100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

430
d.32.

2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 5.2500 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 9.1000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0084 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0469 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0700 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0700 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

MIESZKANIE 31
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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33 MIESZKANIE 32
33.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
431

d.33.
1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 0.8000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

432
d.33.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

433
d.33.

1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

434
d.33.

1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr.
15 mm,zawór kątowy pralki o śr. 15/20 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.07 r-g/szt.
r-g 0.1400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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33.2 ROBOTY MONTAŻOWE
435

d.33.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.513 r-g/m
r-g 2.0520 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 18 mm

1.04 m/m
m 4.1600 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 18 mm
0.93 szt./m

szt. 3.7200 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 18 mm
0.74 szt./m

szt. 2.9600 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0047 m-g/m
m-g 0.0188 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

436
d.33.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.575 r-g/m
r-g 0.5750 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 22 mm

1.04 m/m
m 1.0400 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 22 mm
0.85 szt./m

szt. 0.8500 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 22 mm
0.56 szt./m

szt. 0.5600 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0054 m-g/m
m-g 0.0054 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

437
d.33.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.504 r-g/szt.
r-g 1.0080 0.000000 0.00

-- M --
2* zawory kulowe o śr. 20 mm

1 szt./szt.
szt. 2.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe o śr. 22 mm
2 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.005 m-g/szt.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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438
d.33.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
miedzianych do baterii i zaworu do w-c.
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.483 r-g/szt.
r-g 1.9320 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki miedziane o śr. 18 mm

3 szt./szt.
szt. 12.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe (kolano baterii) o śr. 18x1/
2" mm
1 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 15 mm
1 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.003 m-g/szt.
m-g 0.0120 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

439
d.33.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur miedzianych w budynkach mieszkalnych
(rurociąg o śr. do 65 mm)
przedmiar 
łączna długość rurociągu = 5.000 m
ilość prób szczelności = 1.000 prób.

m

-- R --
1* robocizna

0.0916 r-g/m
r-g 0.4580 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane śr.15 mm

2 m/prób.
m 2.0000 0.000000 0.00

3* zawory kulowe o śr. 15 mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

4* zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15
mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

5* złączki przejściowe o śr. 15 mm
0.6 szt./prób.

szt. 0.6000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.01 m-g/prób.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

440
d.33.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.6212 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 18/13 mm

1.1 m/m
m 4.4000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0440 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.2952 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 24.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
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7* środek transportowy
0.00135 m-g/m

m-g 0.0054 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

441
d.33.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.1553 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 22/13 mm

1.1 m/m
m 1.1000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0110 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.0738 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 6.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.00135 m-g/m
m-g 0.0014 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

442
d.33.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie zlweozmywakowa ( MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.711 r-g/szt.
r-g 0.7110 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

443
d.33.

2

KNR-W 2-15
0137-05

Baterie wannowe ( MATERIAŁ Z DEMONTA-
ŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

444
d.33.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm
+ zawór pralki (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.171 r-g/szt.
r-g 0.3420 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

445
d.33.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.3 r-g/m
r-g 6.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

446
d.33.

2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami
instalacyjnymi w ścianach z cegieł
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
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1* robocizna
0.57 r-g/m

r-g 2.8500 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt./m
szt. 20.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.39 kg/m

kg 1.9500 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.22 kg/m

kg 1.1000 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.002 m3/m

m3 0.0100 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0500 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.1500 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

447
d.33.

2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 3.7500 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 6.5000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0060 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0335 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0500 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0500 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

MIESZKANIE 32
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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34 MIESZKANIE 33
34.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
448

d.34.
1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 0.4800 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

449
d.34.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

450
d.34.

1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr.
15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.07 r-g/szt.
r-g 0.0700 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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34.2 ROBOTY MONTAŻOWE
451

d.34.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.513 r-g/m
r-g 1.0260 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 18 mm

1.04 m/m
m 2.0800 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 18 mm
0.93 szt./m

szt. 1.8600 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 18 mm
0.74 szt./m

szt. 1.4800 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0047 m-g/m
m-g 0.0094 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

452
d.34.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.575 r-g/m
r-g 0.5750 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 22 mm

1.04 m/m
m 1.0400 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 22 mm
0.85 szt./m

szt. 0.8500 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 22 mm
0.56 szt./m

szt. 0.5600 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0054 m-g/m
m-g 0.0054 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

453
d.34.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.504 r-g/szt.
r-g 1.0080 0.000000 0.00

-- M --
2* zawory kulowe o śr. 20 mm

1 szt./szt.
szt. 2.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe o śr. 22 mm
2 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.005 m-g/szt.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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454
d.34.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
miedzianych do baterii i zaworu do w-c.
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.483 r-g/szt.
r-g 0.9660 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki miedziane o śr. 18 mm

3 szt./szt.
szt. 6.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe (kolano baterii) o śr. 18x1/
2" mm
1 szt./szt.

szt. 2.0000 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 15 mm
1 szt./szt.

szt. 2.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.003 m-g/szt.
m-g 0.0060 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

455
d.34.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur miedzianych w budynkach mieszkalnych
(rurociąg o śr. do 65 mm)
przedmiar 
łączna długość rurociągu = 3.000 m
ilość prób szczelności = 1.000 prób.

m

-- R --
1* robocizna

0.0916 r-g/m
r-g 0.2748 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane śr.15 mm

2 m/prób.
m 2.0000 0.000000 0.00

3* zawory kulowe o śr. 15 mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

4* zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15
mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

5* złączki przejściowe o śr. 15 mm
0.6 szt./prób.

szt. 0.6000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.01 m-g/prób.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

456
d.34.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.3106 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 18/13 mm

1.1 m/m
m 2.2000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0220 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.1476 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 12.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
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7* środek transportowy
0.00135 m-g/m

m-g 0.0027 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

457
d.34.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.1553 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 22/13 mm

1.1 m/m
m 1.1000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0110 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.0738 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 6.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.00135 m-g/m
m-g 0.0014 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

458
d.34.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie zlweozmywakowa ( MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.711 r-g/szt.
r-g 0.7110 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

459
d.34.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.171 r-g/szt.
r-g 0.1710 0.000000 0.00

-- M --
2* zawór kątowy z wężykiem o śr. 15 mm

1 szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.002 m-g/szt.
m-g 0.0020 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

460
d.34.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.3 r-g/m
r-g 3.9000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

461
d.34.

2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami
instalacyjnymi w ścianach z cegieł
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
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1* robocizna
0.57 r-g/m

r-g 1.7100 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt./m
szt. 12.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.39 kg/m

kg 1.1700 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.22 kg/m

kg 0.6600 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.002 m3/m

m3 0.0060 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0300 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.0900 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

462
d.34.

2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 2.2500 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 3.9000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0036 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0201 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0300 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0300 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

MIESZKANIE 33
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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35 MIESZKANIE 34
35.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
463

d.35.
1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 8.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 1.2800 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

464
d.35.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

465
d.35.

1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

466
d.35.

1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr.
15 mm,zawór kątowy pralki o śr. 15/20 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.07 r-g/szt.
r-g 0.1400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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35.2 ROBOTY MONTAŻOWE
467

d.35.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.513 r-g/m
r-g 3.5910 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 18 mm

1.04 m/m
m 7.2800 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 18 mm
0.93 szt./m

szt. 6.5100 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 18 mm
0.74 szt./m

szt. 5.1800 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0047 m-g/m
m-g 0.0329 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

468
d.35.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.575 r-g/m
r-g 0.5750 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 22 mm

1.04 m/m
m 1.0400 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 22 mm
0.85 szt./m

szt. 0.8500 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 22 mm
0.56 szt./m

szt. 0.5600 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0054 m-g/m
m-g 0.0054 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

469
d.35.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.504 r-g/szt.
r-g 2.0160 0.000000 0.00

-- M --
2* zawory kulowe o śr. 20 mm

1 szt./szt.
szt. 4.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe o śr. 22 mm
2 szt./szt.

szt. 8.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.005 m-g/szt.
m-g 0.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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470
d.35.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
miedzianych do baterii i zaworu do w-c.
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.483 r-g/szt.
r-g 1.9320 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki miedziane o śr. 18 mm

3 szt./szt.
szt. 12.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe (kolano baterii) o śr. 18x1/
2" mm
1 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 15 mm
1 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.003 m-g/szt.
m-g 0.0120 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

471
d.35.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur miedzianych w budynkach mieszkalnych
(rurociąg o śr. do 65 mm)
przedmiar 
łączna długość rurociągu = 8.000 m
ilość prób szczelności = 1.000 prób.

m

-- R --
1* robocizna

0.0916 r-g/m
r-g 0.7328 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane śr.15 mm

2 m/prób.
m 2.0000 0.000000 0.00

3* zawory kulowe o śr. 15 mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

4* zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15
mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

5* złączki przejściowe o śr. 15 mm
0.6 szt./prób.

szt. 0.6000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.01 m-g/prób.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

472
d.35.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 1.0871 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 18/13 mm

1.1 m/m
m 7.7000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0770 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.5166 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 42.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
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7* środek transportowy
0.00135 m-g/m

m-g 0.0095 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

473
d.35.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.1553 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 22/13 mm

1.1 m/m
m 1.1000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0110 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.0738 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 6.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.00135 m-g/m
m-g 0.0014 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

474
d.35.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie zlweozmywakowa ( MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.711 r-g/szt.
r-g 0.7110 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

475
d.35.

2

KNR-W 2-15
0137-05

Baterie wannowe ( MATERIAŁ Z DEMONTA-
ŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

476
d.35.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm
+ zawór pralki (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.171 r-g/szt.
r-g 0.3420 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

477
d.35.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 8.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.3 r-g/m
r-g 10.4000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

478
d.35.

2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami
instalacyjnymi w ścianach z cegieł
przedmiar  = 8.000 m

m

-- R --
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1* robocizna
0.57 r-g/m

r-g 4.5600 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt./m
szt. 32.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.39 kg/m

kg 3.1200 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.22 kg/m

kg 1.7600 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.002 m3/m

m3 0.0160 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0800 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.2400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

479
d.35.

2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 8.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 6.0000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 10.4000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0096 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0536 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0800 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0800 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

MIESZKANIE 34
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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36 MIESZKANIE 35
36.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
480

d.36.
1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 0.9600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

481
d.36.

1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

482
d.36.

1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii natryskowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

483
d.36.

1

KNR-W 4-02
0140-03

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr.
15 mm,zawór kątowy pralki o śr. 15/20 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.07 r-g/szt.
r-g 0.1400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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36.2 ROBOTY MONTAŻOWE
484

d.36.
2

KNR-W 2-15
0113-04

Rurociągi miedziane o śr. 18 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.513 r-g/m
r-g 2.5650 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 18 mm

1.04 m/m
m 5.2000 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 18 mm
0.93 szt./m

szt. 4.6500 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 18 mm
0.74 szt./m

szt. 3.7000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0047 m-g/m
m-g 0.0235 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

485
d.36.

2

KNR-W 2-15
0113-05

Rurociągi miedziane o śr. 22 mm o połącze-
niach lutowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.575 r-g/m
r-g 0.5750 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. 22 mm

1.04 m/m
m 1.0400 0.000000 0.00

3* kształtki miedziane o śr. 22 mm
0.85 szt./m

szt. 0.8500 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 22 mm
0.56 szt./m

szt. 0.5600 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0054 m-g/m
m-g 0.0054 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

486
d.36.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory kulowe o śr. 20 mm
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.504 r-g/szt.
r-g 2.0160 0.000000 0.00

-- M --
2* zawory kulowe o śr. 20 mm

1 szt./szt.
szt. 4.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe o śr. 22 mm
2 szt./szt.

szt. 8.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.005 m-g/szt.
m-g 0.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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487
d.36.

2

KNR-W 2-15
0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
miedzianych do baterii i zaworu do w-c.
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.483 r-g/szt.
r-g 1.9320 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki miedziane o śr. 18 mm

3 szt./szt.
szt. 12.0000 0.000000 0.00

3* złączki przejściowe (kolano baterii) o śr. 18x1/
2" mm
1 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. 15 mm
1 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.003 m-g/szt.
m-g 0.0120 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

488
d.36.

2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur miedzianych w budynkach mieszkalnych
(rurociąg o śr. do 65 mm)
przedmiar 
łączna długość rurociągu = 6.000 m
ilość prób szczelności = 1.000 prób.

m

-- R --
1* robocizna

0.0916 r-g/m
r-g 0.5496 0.000000 0.00

-- M --
2* rury miedziane śr.15 mm

2 m/prób.
m 2.0000 0.000000 0.00

3* zawory kulowe o śr. 15 mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

4* zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15
mm
0.2 szt./prób.

szt. 0.2000 0.000000 0.00

5* złączki przejściowe o śr. 15 mm
0.6 szt./prób.

szt. 0.6000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.01 m-g/prób.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

489
d.36.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.7765 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 18/13 mm

1.1 m/m
m 5.5000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0550 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.3690 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 30.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
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7* środek transportowy
0.00135 m-g/m

m-g 0.0068 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

490
d.36.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Ther-
maflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.1553 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex o śr. 22/13 mm

1.1 m/m
m 1.1000 0.000000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.011 dm3/m

dm3 0.0110 0.000000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738 m/m

m 0.0738 0.000000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 6.0000 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.00135 m-g/m
m-g 0.0014 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

491
d.36.

2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie zlweozmywakowa ( MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.711 r-g/szt.
r-g 0.7110 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

492
d.36.

2

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym
o śr. 15 mm ( MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.877 r-g/szt.
r-g 0.8770 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

493
d.36.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór kulowy kątowy z wężykiem  o śr. 15 mm
+ zawór pralki (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.171 r-g/szt.
r-g 0.3420 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

494
d.36.

2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.3 r-g/m
r-g 7.8000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

495
d.36.

2

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami
instalacyjnymi w ścianach z cegieł
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
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1* robocizna
0.57 r-g/m

r-g 3.4200 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt./m
szt. 24.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.39 kg/m

kg 2.3400 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.22 kg/m

kg 1.3200 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.002 m3/m

m3 0.0120 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0600 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.1800 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

496
d.36.

2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 4.5000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 7.8000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0072 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0402 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0600 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

MIESZKANIE 35
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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37 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - CZ ĘŚĆ WSPÓLNA (PIONY I POZIOMY
37.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
497

d.37.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm
przedmiar  = 179.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 46.5400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

498
d.37.

1

KNR-W 4-02
0233-09

Demontaż rewizji żeliwnej o śr. 100 mm
przedmiar  = 13.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.42 r-g/szt.
r-g 5.4600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

499
d.37.

1

KNR-W 4-02
0233-11

Demontaż rury wywiewnej żeliwnej
przedmiar  = 13.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.68 r-g/szt.
r-g 8.8400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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37.2 ROBOTY MONTAŻOWE
500

d.37.
2

KNR-W 2-15
0207-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 16.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.253 r-g/m
r-g 4.0480 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr.   75

mm
1.1 m/m

m 17.6000 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   75 mm
0.88 szt./m

szt. 14.0800 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   75 mm
0.8 szt./m

szt. 12.8000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0095 m-g/m
m-g 0.1520 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

501
d.37.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 164.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 48.0520 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
1.01 m/m

m 165.6400 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 162.3600 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 131.2000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 3.0668 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

502
d.37.

2

KNR-W 2-15
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w
gotowych wykopach, wewnątrz budynków o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 97.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.313 r-g/m
r-g 30.3610 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 160

mm
0.93 m/m

m 90.2100 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 160 mm
0.45 szt./m

szt. 43.6500 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.02 m-g/m
m-g 1.9400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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503
d.37.

2

KNR-W 2-15
0213-04

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wcisko-
wym o śr. 75 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.29 r-g/szt.
r-g 0.5800 0.000000 0.00

-- M --
2* rury wywiewne z PCV o śr.   75 mm

1 szt./szt.
szt. 2.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.03 m-g/szt.
m-g 0.0600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

504
d.37.

2

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wcisko-
wym o śr. 110 mm
przedmiar  = 11.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.34 r-g/szt.
r-g 3.7400 0.000000 0.00

-- M --
2* rury wywiewne z PCV o śr. 110 mm

1 szt./szt.
szt. 11.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.03 m-g/szt.
m-g 0.3300 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

505
d.37.

2

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 13.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.38 r-g/szt.
r-g 4.9400 0.000000 0.00

-- M --
2* czyszczak kanalizacyjny z PCW o śr.110 mm

1 szt./szt.
szt. 13.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

506
d.37.

2

KNR-W 2-15
0222-03

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm
o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.48 r-g/szt.
r-g 1.4400 0.000000 0.00

-- M --
2* czyszczak kanalizacyjny z PCW o śr.160 mm

1 szt./szt.
szt. 3.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0300 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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507
d.37.

2

KNR-W 4-02
0212-08 ana-
logia

Włączenie się do czynnej instalacji
przedmiar 
ilość podejść = 3.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1.83 r-g/szt
r-g 5.4900 0.000000 0.00

-- M --
2* uszczelka trapera o śr. 150 mm

1 szt./szt
szt. 3.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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37.3 ROBOTY BUDOWLANO-ZIEMNE
508

d.37.
3

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa pionów płytami gipsowo-kartonowymi
na rusztach metalowych pojedynczych jedno-
warstwowo
przedmiar  = 84.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.84 r-g/m2
r-g 154.5600 0.000000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe 12,5 mm

1.05 m2/m2
m2 88.2000 0.000000 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0.76 m/m2

m 63.8400 0.000000 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2.05 m/m2

m 172.2000 0.000000 0.00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06 szt./m2

szt. 341.0400 0.000000 0.00

6* gips budowlany szpachlowy
1.32 kg/m2

kg 110.8800 0.000000 0.00

7* blachowkręty
13.88 szt./m2

szt. 1165.9200 0.000000 0.00

8* taśma
2.264 m/m2

m 190.1760 0.000000 0.00

9* płyty z wełny mineralnej 50
1.03 m2/m2

m2 86.5200 0.000000 0.00

10* woda
0.00086 m3/m2

m3 0.0722 0.000000 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
12* wyciąg

0.0205 m-g/m2
m-g 1.7220 0.000000 0.00

13* środek transportowy
0.016 m-g/m2

m-g 1.3440 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

509
d.37.

3

KNR-W 2-15
0142-03

Drzwiczki stalowe emaliowane o wymiarach
200 x 300 mm
przedmiar  = 41.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.82 r-g/szt.
r-g 33.6200 0.000000 0.00

-- M --
2* drzwiczki stal.emaliowane o wym. 200x300

mm
1 szt./szt.

szt. 41.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.4100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

510
d.37.

3

KNR-W 4-01
0212-03

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji beto-
nowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm
- posadzki
przedmiar  = 0.900 m3

m3

-- R --
1* robocizna

16.2 r-g/m3
r-g 14.5800 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

511
d.37.

3

KNR-W 4-01
0106-05

Usunięcie z budynku gruzu
przedmiar  = 0.900 m3

m3

-- R --
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1* robocizna
5.91 r-g/m3

r-g 5.3190 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

512
d.37.

3

KNR-W 4-01
0203-02

Uzupełnienie posadzki z betonu B-20
przedmiar  = 0.900 m3

m3

-- R --
1* robocizna

6.3 r-g/m3
r-g 5.6700 0.000000 0.00

-- M --
2* beton B-20

1.015 m3/m3
m3 0.9135 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
4* wyciąg

2.1 m-g/m3
m-g 1.8900 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

513
d.37.

3

KNR-W 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o
szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m
w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III
przedmiar  = 5.700 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.74 r-g/m3
r-g 9.9180 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

514
d.37.

3

KNR-W 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z prze-
rzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
przedmiar  = 5.700 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.41 r-g/m3
r-g 8.0370 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

515
d.37.

3

kalkulacja
własna

Przełożenie w piwnicy odcinków poziomów wo-
dociągowych o śr. 32 mm kolizyjnych z projek-
towanymi poziomami kanalizacji sanitarnej
przedmiar  = 4.000 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

12 r-g/kpl
r-g 48.0000 0.000000 0.00

-- M --
2* koszt przełożenia poziomów wodociagowych o

śr. 32 mm
1 kpl/kpl

kpl 4.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANO-ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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38 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE) - MIE SZKANIE nr.1
38.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
516

d.38.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.0400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

517
d.38.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliw-
nych o śr. 50-100 mm
przedmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 2.1000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

518
d.38.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - zlewozmywak
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/kpl.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

519
d.38.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - wanna
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.47 r-g/kpl.
r-g 2.4700 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

520
d.38.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.1 r-g/kpl.
r-g 3.1000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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38.2 ROBOTY MONTAŻOWE
521

d.38.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.5880 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr.   50

mm
1.12 m/m

m 3.3600 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm
1.16 szt./m

szt. 3.4800 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./m

szt. 3.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0183 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

522
d.38.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
1.01 m/m

m 1.0100 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

523
d.38.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 2.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

0.561 r-g/podej.
r-g 1.1220 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm

3.1 szt./podej.
szt. 6.2000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./podej.

szt. 2.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.004 m-g/podej.
m-g 0.0080 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

- 255 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36126 Użytkownik: RK



WIELUŃ ul. 3 MAJA11  WOD-KAN. 17.NAKŁ

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

524
d.38.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1.27 r-g/podej.
r-g 1.2700 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3.1 szt./podej.
szt. 3.1000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt./podej.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.018 m-g/podej.
m-g 0.0180 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

525
d.38.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/szt.
r-g 1.2600 0.000000 0.00

-- M --
2* syfon zlewozmywakowy

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

526
d.38.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa
sztucznego - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.4 r-g/kpl.
r-g 3.4000 0.000000 0.00

-- M --
2* komplety przelewowo-spustowe do wanien

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

527
d.38.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* sedesy typu kompakt
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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38.3 ROBOTY BUDOWLANE
528

d.38.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.51 r-g/m
r-g 3.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

529
d.38.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/
2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach
z cegieł
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/m
r-g 1.0600 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

5 szt./m
szt. 10.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.8 kg/m

kg 1.6000 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.43 kg/m

kg 0.8600 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.0080 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.0600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

530
d.38.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 1.5000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 2.6000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0024 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0134 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

531
d.38.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
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2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
6 kg/szt.

kg 12.0000 0.000000 0.00

3* piasek do zapraw
0.009 m3/szt.

m3 0.0180 0.000000 0.00

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320 0.000000 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054 0.000000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036 0.000000 0.00

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400 0.000000 0.00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000000 0.00

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE) - MIESZKANIE nr.1
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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39 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE) - MIE SZKANIE nr.2  WŁASNO ŚCIOWE
39.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
532

d.39.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.3000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

533
d.39.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliw-
nych o śr. 50-100 mm
przedmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 2.1000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

534
d.39.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - zlewozmywak
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/kpl.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

535
d.39.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - wanna
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.47 r-g/kpl.
r-g 2.4700 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

536
d.39.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.1 r-g/kpl.
r-g 3.1000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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39.2 ROBOTY MONTAŻOWE
537

d.39.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.7840 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr.   50

mm
1.12 m/m

m 4.4800 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm
1.16 szt./m

szt. 4.6400 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./m

szt. 4.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0244 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

538
d.39.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
1.01 m/m

m 1.0100 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

539
d.39.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 2.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

0.561 r-g/podej.
r-g 1.1220 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm

3.1 szt./podej.
szt. 6.2000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./podej.

szt. 2.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.004 m-g/podej.
m-g 0.0080 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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540
d.39.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1.27 r-g/podej.
r-g 1.2700 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3.1 szt./podej.
szt. 3.1000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt./podej.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.018 m-g/podej.
m-g 0.0180 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

541
d.39.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/szt.
r-g 1.2600 0.000000 0.00

-- M --
2* syfon zlewozmywakowy

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

542
d.39.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa
sztucznego - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.4 r-g/kpl.
r-g 3.4000 0.000000 0.00

-- M --
2* komplety przelewowo-spustowe do wanien

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

543
d.39.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* sedesy typu kompakt
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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39.3 ROBOTY BUDOWLANE
544

d.39.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.51 r-g/m
r-g 3.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

545
d.39.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/
2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach
z cegieł
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/m
r-g 1.0600 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

5 szt./m
szt. 10.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.8 kg/m

kg 1.6000 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.43 kg/m

kg 0.8600 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.0080 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.0600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

546
d.39.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 1.5000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 2.6000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0024 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0134 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

547
d.39.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
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2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
6 kg/szt.

kg 12.0000 0.000000 0.00

3* piasek do zapraw
0.009 m3/szt.

m3 0.0180 0.000000 0.00

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320 0.000000 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054 0.000000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036 0.000000 0.00

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400 0.000000 0.00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000000 0.00

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE) - MIESZKANIE nr.2  WŁASNOŚCIOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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40 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.3  WŁASNO ŚCIOWE
40.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
548

d.40.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.3000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

549
d.40.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliw-
nych o śr. 50-100 mm
przedmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 2.1000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

550
d.40.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - zlewozmywak
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/kpl.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

551
d.40.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - wanna
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.47 r-g/kpl.
r-g 2.4700 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

552
d.40.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.1 r-g/kpl.
r-g 3.1000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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40.2 ROBOTY MONTAŻOWE
553

d.40.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.7840 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr.   50

mm
1.12 m/m

m 4.4800 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm
1.16 szt./m

szt. 4.6400 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./m

szt. 4.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0244 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

554
d.40.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
1.01 m/m

m 1.0100 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

555
d.40.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 2.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

0.561 r-g/podej.
r-g 1.1220 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm

3.1 szt./podej.
szt. 6.2000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./podej.

szt. 2.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.004 m-g/podej.
m-g 0.0080 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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556
d.40.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1.27 r-g/podej.
r-g 1.2700 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3.1 szt./podej.
szt. 3.1000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt./podej.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.018 m-g/podej.
m-g 0.0180 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

557
d.40.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/szt.
r-g 1.2600 0.000000 0.00

-- M --
2* syfon zlewozmywakowy

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

558
d.40.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa
sztucznego - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.4 r-g/kpl.
r-g 3.4000 0.000000 0.00

-- M --
2* komplety przelewowo-spustowe do wanien

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

559
d.40.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* sedesy typu kompakt
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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40.3 ROBOTY BUDOWLANE
560

d.40.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.51 r-g/m
r-g 3.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

561
d.40.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/
2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach
z cegieł
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/m
r-g 1.0600 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

5 szt./m
szt. 10.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.8 kg/m

kg 1.6000 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.43 kg/m

kg 0.8600 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.0080 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.0600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

562
d.40.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 1.5000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 2.6000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0024 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0134 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

563
d.40.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
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2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
6 kg/szt.

kg 12.0000 0.000000 0.00

3* piasek do zapraw
0.009 m3/szt.

m3 0.0180 0.000000 0.00

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320 0.000000 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054 0.000000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036 0.000000 0.00

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400 0.000000 0.00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000000 0.00

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE nr.3  WŁASNOŚCIOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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41 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.4
41.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
564

d.41.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.0400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

565
d.41.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliw-
nych o śr. 50-100 mm
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 2.8000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

566
d.41.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - zlewozmywak
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/kpl.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

567
d.41.

1

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - umywalka
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.86 r-g/kpl.
r-g 0.8600 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

568
d.41.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - wanna
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.47 r-g/kpl.
r-g 2.4700 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

569
d.41.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.1 r-g/kpl.
r-g 3.1000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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41.2 ROBOTY MONTAŻOWE
570

d.41.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.5880 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr.   50

mm
1.12 m/m

m 3.3600 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm
1.16 szt./m

szt. 3.4800 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./m

szt. 3.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0183 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

571
d.41.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
1.01 m/m

m 1.0100 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

572
d.41.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 3.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

0.561 r-g/podej.
r-g 1.6830 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm

3.1 szt./podej.
szt. 9.3000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./podej.

szt. 3.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.004 m-g/podej.
m-g 0.0120 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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573
d.41.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1.27 r-g/podej.
r-g 1.2700 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3.1 szt./podej.
szt. 3.1000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt./podej.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.018 m-g/podej.
m-g 0.0180 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

574
d.41.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/szt.
r-g 1.2600 0.000000 0.00

-- M --
2* syfon zlewozmywakowy

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

575
d.41.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.95 r-g/kpl.
r-g 1.9500 0.000000 0.00

-- M --
2* KPL mocowania  do umywalek

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego
1 szt./kpl.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

576
d.41.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa
sztucznego - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.4 r-g/kpl.
r-g 3.4000 0.000000 0.00

-- M --
2* komplety przelewowo-spustowe do wanien

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

577
d.41.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
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1* robocizna
3.64 r-g/kpl.

r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* sedesy typu kompakt
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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41.3 ROBOTY BUDOWLANE
578

d.41.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.51 r-g/m
r-g 4.5300 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

579
d.41.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/
2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach
z cegieł
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/m
r-g 1.5900 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

5 szt./m
szt. 15.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.8 kg/m

kg 2.4000 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.43 kg/m

kg 1.2900 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.0120 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0300 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.0900 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

580
d.41.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 2.2500 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 3.9000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0036 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0201 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0300 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0300 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

581
d.41.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 1.8200 0.000000 0.00

-- M --
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2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
6 kg/szt.

kg 6.0000 0.000000 0.00

3* piasek do zapraw
0.009 m3/szt.

m3 0.0090 0.000000 0.00

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0160 0.000000 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0027 0.000000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0018 0.000000 0.00

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0200 0.000000 0.00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0200 0.000000 0.00

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.1100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE nr.4
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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42 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.5 WŁASNO ŚCIOWE
42.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
582

d.42.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.8200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

583
d.42.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliw-
nych o śr. 50-100 mm
przedmiar  = 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 3.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

584
d.42.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - zlewozmywak
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/kpl.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

585
d.42.

1

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - umywalka
przedmiar  = 2.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.86 r-g/kpl.
r-g 1.7200 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

586
d.42.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - wanna
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.47 r-g/kpl.
r-g 2.4700 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

587
d.42.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.1 r-g/kpl.
r-g 3.1000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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42.2 ROBOTY MONTAŻOWE
588

d.42.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 1.1760 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr.   50

mm
1.12 m/m

m 6.7200 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm
1.16 szt./m

szt. 6.9600 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./m

szt. 6.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0366 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

589
d.42.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
1.01 m/m

m 1.0100 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

590
d.42.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 4.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

0.561 r-g/podej.
r-g 2.2440 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm

3.1 szt./podej.
szt. 12.4000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./podej.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.004 m-g/podej.
m-g 0.0160 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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591
d.42.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1.27 r-g/podej.
r-g 1.2700 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3.1 szt./podej.
szt. 3.1000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt./podej.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.018 m-g/podej.
m-g 0.0180 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

592
d.42.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/szt.
r-g 1.2600 0.000000 0.00

-- M --
2* syfon zlewozmywakowy

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

593
d.42.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 2.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.95 r-g/kpl.
r-g 3.9000 0.000000 0.00

-- M --
2* KPL mocowania  do umywalek

1 szt./kpl.
szt. 2.0000 0.000000 0.00

3* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego
1 szt./kpl.

szt. 2.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

594
d.42.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa
sztucznego - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.4 r-g/kpl.
r-g 3.4000 0.000000 0.00

-- M --
2* komplety przelewowo-spustowe do wanien

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

595
d.42.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
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1* robocizna
3.64 r-g/kpl.

r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* sedesy typu kompakt
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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42.3 ROBOTY BUDOWLANE
596

d.42.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.51 r-g/m
r-g 4.5300 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

597
d.42.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/
2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach
z cegieł
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/m
r-g 1.5900 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

5 szt./m
szt. 15.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.8 kg/m

kg 2.4000 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.43 kg/m

kg 1.2900 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.0120 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0300 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.0900 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

598
d.42.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 2.2500 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 3.9000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0036 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0201 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0300 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0300 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

599
d.42.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 1.8200 0.000000 0.00

-- M --
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2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
6 kg/szt.

kg 6.0000 0.000000 0.00

3* piasek do zapraw
0.009 m3/szt.

m3 0.0090 0.000000 0.00

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0160 0.000000 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0027 0.000000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0018 0.000000 0.00

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0200 0.000000 0.00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0200 0.000000 0.00

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.1100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE nr.5 WŁASNOŚCIOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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43 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.6 WŁASNO ŚCIOWE
43.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
600

d.43.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.0400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

601
d.43.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliw-
nych o śr. 50-100 mm
przedmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 2.1000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

602
d.43.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - zlewozmywak
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/kpl.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

603
d.43.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - wanna
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.47 r-g/kpl.
r-g 2.4700 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

604
d.43.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.1 r-g/kpl.
r-g 3.1000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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43.2 ROBOTY MONTAŻOWE
605

d.43.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.5880 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr.   50

mm
1.12 m/m

m 3.3600 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm
1.16 szt./m

szt. 3.4800 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./m

szt. 3.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0183 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

606
d.43.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
1.01 m/m

m 1.0100 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

607
d.43.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 2.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

0.561 r-g/podej.
r-g 1.1220 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm

3.1 szt./podej.
szt. 6.2000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./podej.

szt. 2.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.004 m-g/podej.
m-g 0.0080 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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608
d.43.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1.27 r-g/podej.
r-g 1.2700 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3.1 szt./podej.
szt. 3.1000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt./podej.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.018 m-g/podej.
m-g 0.0180 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

609
d.43.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/szt.
r-g 1.2600 0.000000 0.00

-- M --
2* syfon zlewozmywakowy

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

610
d.43.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa
sztucznego - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.4 r-g/kpl.
r-g 3.4000 0.000000 0.00

-- M --
2* komplety przelewowo-spustowe do wanien

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

611
d.43.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* sedesy typu kompakt
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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43.3 ROBOTY BUDOWLANE
612

d.43.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.51 r-g/m
r-g 3.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

613
d.43.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/
2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach
z cegieł
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/m
r-g 1.0600 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

5 szt./m
szt. 10.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.8 kg/m

kg 1.6000 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.43 kg/m

kg 0.8600 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.0080 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.0600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

614
d.43.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 1.5000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 2.6000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0024 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0134 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

615
d.43.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
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2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
6 kg/szt.

kg 12.0000 0.000000 0.00

3* piasek do zapraw
0.009 m3/szt.

m3 0.0180 0.000000 0.00

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320 0.000000 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054 0.000000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036 0.000000 0.00

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400 0.000000 0.00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000000 0.00

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE nr.6 WŁASNOŚCIOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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44 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.7 
44.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
616

d.44.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.0400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

617
d.44.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliw-
nych o śr. 50-100 mm
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 2.8000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

618
d.44.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - zlewozmywak
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/kpl.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

619
d.44.

1

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - umywalka
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.86 r-g/kpl.
r-g 0.8600 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

620
d.44.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - wanna
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.47 r-g/kpl.
r-g 2.4700 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

621
d.44.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.1 r-g/kpl.
r-g 3.1000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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44.2 ROBOTY MONTAŻOWE
622

d.44.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.5880 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr.   50

mm
1.12 m/m

m 3.3600 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm
1.16 szt./m

szt. 3.4800 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./m

szt. 3.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0183 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

623
d.44.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
1.01 m/m

m 1.0100 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

624
d.44.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 3.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

0.561 r-g/podej.
r-g 1.6830 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm

3.1 szt./podej.
szt. 9.3000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./podej.

szt. 3.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.004 m-g/podej.
m-g 0.0120 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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625
d.44.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1.27 r-g/podej.
r-g 1.2700 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3.1 szt./podej.
szt. 3.1000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt./podej.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.018 m-g/podej.
m-g 0.0180 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

626
d.44.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/szt.
r-g 1.2600 0.000000 0.00

-- M --
2* syfon zlewozmywakowy

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

627
d.44.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.95 r-g/kpl.
r-g 1.9500 0.000000 0.00

-- M --
2* KPL mocowania  do umywalek

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego
1 szt./kpl.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

628
d.44.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa
sztucznego - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.4 r-g/kpl.
r-g 3.4000 0.000000 0.00

-- M --
2* komplety przelewowo-spustowe do wanien

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

629
d.44.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
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1* robocizna
3.64 r-g/kpl.

r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* sedesy typu kompakt
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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44.3 ROBOTY BUDOWLANE
630

d.44.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.51 r-g/m
r-g 3.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

631
d.44.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/
2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach
z cegieł
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/m
r-g 1.0600 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

5 szt./m
szt. 10.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.8 kg/m

kg 1.6000 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.43 kg/m

kg 0.8600 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.0080 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.0600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

632
d.44.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 1.5000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 2.6000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0024 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0134 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

633
d.44.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 1.8200 0.000000 0.00

-- M --
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2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
6 kg/szt.

kg 6.0000 0.000000 0.00

3* piasek do zapraw
0.009 m3/szt.

m3 0.0090 0.000000 0.00

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0160 0.000000 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0027 0.000000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0018 0.000000 0.00

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0200 0.000000 0.00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0200 0.000000 0.00

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.1100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE nr.7 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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45 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.8 
45.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
634

d.45.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.0400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

635
d.45.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliw-
nych o śr. 50-100 mm
przedmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 2.1000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

636
d.45.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - zlewozmywak
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/kpl.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

637
d.45.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - wanna
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.47 r-g/kpl.
r-g 2.4700 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

638
d.45.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.1 r-g/kpl.
r-g 3.1000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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45.2 ROBOTY MONTAŻOWE
639

d.45.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.5880 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr.   50

mm
1.12 m/m

m 3.3600 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm
1.16 szt./m

szt. 3.4800 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./m

szt. 3.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0183 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

640
d.45.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
1.01 m/m

m 1.0100 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

641
d.45.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 2.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

0.561 r-g/podej.
r-g 1.1220 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm

3.1 szt./podej.
szt. 6.2000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./podej.

szt. 2.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.004 m-g/podej.
m-g 0.0080 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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642
d.45.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1.27 r-g/podej.
r-g 1.2700 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3.1 szt./podej.
szt. 3.1000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt./podej.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.018 m-g/podej.
m-g 0.0180 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

643
d.45.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/szt.
r-g 1.2600 0.000000 0.00

-- M --
2* syfon zlewozmywakowy

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

644
d.45.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa
sztucznego - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.4 r-g/kpl.
r-g 3.4000 0.000000 0.00

-- M --
2* komplety przelewowo-spustowe do wanien

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

645
d.45.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* sedesy typu kompakt
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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45.3 ROBOTY BUDOWLANE
646

d.45.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.51 r-g/m
r-g 3.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

647
d.45.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/
2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach
z cegieł
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/m
r-g 1.0600 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

5 szt./m
szt. 10.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.8 kg/m

kg 1.6000 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.43 kg/m

kg 0.8600 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.0080 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.0600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

648
d.45.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 1.5000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 2.6000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0024 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0134 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

649
d.45.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
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2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
6 kg/szt.

kg 12.0000 0.000000 0.00

3* piasek do zapraw
0.009 m3/szt.

m3 0.0180 0.000000 0.00

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320 0.000000 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054 0.000000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036 0.000000 0.00

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400 0.000000 0.00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000000 0.00

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE nr.8 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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46 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.9
46.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
650

d.46.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.3000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

651
d.46.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliw-
nych o śr. 50-100 mm
przedmiar  = 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 3.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

652
d.46.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - zlewozmywak
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/kpl.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

653
d.46.

1

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - umywalka
przedmiar  = 2.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.86 r-g/kpl.
r-g 1.7200 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

654
d.46.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - brodzika
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.47 r-g/kpl.
r-g 2.4700 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

655
d.46.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - wanna
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.47 r-g/kpl.
r-g 2.4700 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

656
d.46.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.1 r-g/kpl.
r-g 3.1000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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46.2 ROBOTY MONTAŻOWE
657

d.46.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.7840 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr.   50

mm
1.12 m/m

m 4.4800 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm
1.16 szt./m

szt. 4.6400 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./m

szt. 4.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0244 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

658
d.46.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
1.01 m/m

m 1.0100 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

659
d.46.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 4.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

0.561 r-g/podej.
r-g 2.2440 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm

3.1 szt./podej.
szt. 12.4000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./podej.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.004 m-g/podej.
m-g 0.0160 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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660
d.46.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1.27 r-g/podej.
r-g 1.2700 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3.1 szt./podej.
szt. 3.1000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt./podej.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.018 m-g/podej.
m-g 0.0180 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

661
d.46.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/szt.
r-g 1.2600 0.000000 0.00

-- M --
2* syfon zlewozmywakowy

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

662
d.46.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 2.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.95 r-g/kpl.
r-g 3.9000 0.000000 0.00

-- M --
2* KPL mocowania  do umywalek

1 szt./kpl.
szt. 2.0000 0.000000 0.00

3* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego
1 szt./kpl.

szt. 2.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

663
d.46.

2

KNR-W 2-15
0232-02

Brodziki natryskowe - (MATERIAŁ Z DEMON-
TAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.96 r-g/kpl.
r-g 0.9600 0.000000 0.00

-- M --
2* spusty do brodzików natryskowych

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.11 m-g/kpl.
m-g 0.1100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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664
d.46.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* sedesy typu kompakt
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 309 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36126 Użytkownik: RK



WIELUŃ ul. 3 MAJA11  WOD-KAN. 17.NAKŁ

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

46.3 ROBOTY BUDOWLANE
665

d.46.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.51 r-g/m
r-g 3.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

666
d.46.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/
2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach
z cegieł
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/m
r-g 1.0600 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

5 szt./m
szt. 10.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.8 kg/m

kg 1.6000 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.43 kg/m

kg 0.8600 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.0080 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.0600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

667
d.46.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 1.5000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 2.6000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0024 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0134 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

668
d.46.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
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2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
6 kg/szt.

kg 12.0000 0.000000 0.00

3* piasek do zapraw
0.009 m3/szt.

m3 0.0180 0.000000 0.00

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320 0.000000 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054 0.000000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036 0.000000 0.00

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400 0.000000 0.00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000000 0.00

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE nr.9
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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47 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.10
47.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
669

d.47.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.0400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

670
d.47.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliw-
nych o śr. 50-100 mm
przedmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 2.1000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

671
d.47.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - zlewozmywak
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/kpl.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

672
d.47.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - wanna
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.47 r-g/kpl.
r-g 2.4700 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

673
d.47.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.1 r-g/kpl.
r-g 3.1000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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47.2 ROBOTY MONTAŻOWE
674

d.47.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.5880 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr.   50

mm
1.12 m/m

m 3.3600 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm
1.16 szt./m

szt. 3.4800 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./m

szt. 3.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0183 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

675
d.47.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
1.01 m/m

m 1.0100 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

676
d.47.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 2.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

0.561 r-g/podej.
r-g 1.1220 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm

3.1 szt./podej.
szt. 6.2000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./podej.

szt. 2.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.004 m-g/podej.
m-g 0.0080 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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677
d.47.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1.27 r-g/podej.
r-g 1.2700 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3.1 szt./podej.
szt. 3.1000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt./podej.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.018 m-g/podej.
m-g 0.0180 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

678
d.47.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/szt.
r-g 1.2600 0.000000 0.00

-- M --
2* syfon zlewozmywakowy

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

679
d.47.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa
sztucznego - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.4 r-g/kpl.
r-g 3.4000 0.000000 0.00

-- M --
2* komplety przelewowo-spustowe do wanien

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

680
d.47.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* sedesy typu kompakt
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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47.3 ROBOTY BUDOWLANE
681

d.47.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.51 r-g/m
r-g 3.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

682
d.47.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/
2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach
z cegieł
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/m
r-g 1.0600 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

5 szt./m
szt. 10.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.8 kg/m

kg 1.6000 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.43 kg/m

kg 0.8600 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.0080 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.0600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

683
d.47.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 1.5000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 2.6000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0024 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0134 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

684
d.47.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
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2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
6 kg/szt.

kg 12.0000 0.000000 0.00

3* piasek do zapraw
0.009 m3/szt.

m3 0.0180 0.000000 0.00

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320 0.000000 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054 0.000000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036 0.000000 0.00

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400 0.000000 0.00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000000 0.00

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE nr.10
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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48 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.11
48.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
685

d.48.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.0400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

686
d.48.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliw-
nych o śr. 50-100 mm
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 2.8000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

687
d.48.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - zlewozmywak
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/kpl.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

688
d.48.

1

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - umywalka
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.86 r-g/kpl.
r-g 0.8600 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

689
d.48.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - wanna
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.47 r-g/kpl.
r-g 2.4700 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

690
d.48.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.1 r-g/kpl.
r-g 3.1000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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48.2 ROBOTY MONTAŻOWE
691

d.48.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.5880 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr.   50

mm
1.12 m/m

m 3.3600 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm
1.16 szt./m

szt. 3.4800 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./m

szt. 3.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0183 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

692
d.48.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
1.01 m/m

m 1.0100 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

693
d.48.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 3.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

0.561 r-g/podej.
r-g 1.6830 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm

3.1 szt./podej.
szt. 9.3000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./podej.

szt. 3.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.004 m-g/podej.
m-g 0.0120 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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694
d.48.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1.27 r-g/podej.
r-g 1.2700 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3.1 szt./podej.
szt. 3.1000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt./podej.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.018 m-g/podej.
m-g 0.0180 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

695
d.48.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/szt.
r-g 1.2600 0.000000 0.00

-- M --
2* syfon zlewozmywakowy

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

696
d.48.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.95 r-g/kpl.
r-g 1.9500 0.000000 0.00

-- M --
2* KPL mocowania  do umywalek

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego
1 szt./kpl.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

697
d.48.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa
sztucznego - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.4 r-g/kpl.
r-g 3.4000 0.000000 0.00

-- M --
2* komplety przelewowo-spustowe do wanien

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

698
d.48.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
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1* robocizna
3.64 r-g/kpl.

r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* sedesy typu kompakt
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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48.3 ROBOTY BUDOWLANE
699

d.48.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.51 r-g/m
r-g 3.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

700
d.48.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/
2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach
z cegieł
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/m
r-g 1.0600 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

5 szt./m
szt. 10.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.8 kg/m

kg 1.6000 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.43 kg/m

kg 0.8600 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.0080 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.0600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

701
d.48.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 1.5000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 2.6000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0024 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0134 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

702
d.48.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
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2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
6 kg/szt.

kg 12.0000 0.000000 0.00

3* piasek do zapraw
0.009 m3/szt.

m3 0.0180 0.000000 0.00

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320 0.000000 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054 0.000000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036 0.000000 0.00

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400 0.000000 0.00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000000 0.00

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE nr.11
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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49 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.12
49.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
703

d.49.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.0400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

704
d.49.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliw-
nych o śr. 50-100 mm
przedmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 2.1000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

705
d.49.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - zlewozmywak
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/kpl.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

706
d.49.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - wanna
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.47 r-g/kpl.
r-g 2.4700 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

707
d.49.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.1 r-g/kpl.
r-g 3.1000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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49.2 ROBOTY MONTAŻOWE
708

d.49.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.5880 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr.   50

mm
1.12 m/m

m 3.3600 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm
1.16 szt./m

szt. 3.4800 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./m

szt. 3.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0183 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

709
d.49.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
1.01 m/m

m 1.0100 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

710
d.49.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 2.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

0.561 r-g/podej.
r-g 1.1220 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm

3.1 szt./podej.
szt. 6.2000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./podej.

szt. 2.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.004 m-g/podej.
m-g 0.0080 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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711
d.49.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1.27 r-g/podej.
r-g 1.2700 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3.1 szt./podej.
szt. 3.1000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt./podej.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.018 m-g/podej.
m-g 0.0180 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

712
d.49.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/szt.
r-g 1.2600 0.000000 0.00

-- M --
2* syfon zlewozmywakowy

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

713
d.49.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa
sztucznego - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.4 r-g/kpl.
r-g 3.4000 0.000000 0.00

-- M --
2* komplety przelewowo-spustowe do wanien

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

714
d.49.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* sedesy typu kompakt
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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49.3 ROBOTY BUDOWLANE
715

d.49.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.51 r-g/m
r-g 3.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

716
d.49.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/
2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach
z cegieł
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/m
r-g 1.0600 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

5 szt./m
szt. 10.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.8 kg/m

kg 1.6000 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.43 kg/m

kg 0.8600 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.0080 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.0600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

717
d.49.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 1.5000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 2.6000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0024 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0134 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

718
d.49.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
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2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
6 kg/szt.

kg 12.0000 0.000000 0.00

3* piasek do zapraw
0.009 m3/szt.

m3 0.0180 0.000000 0.00

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320 0.000000 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054 0.000000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036 0.000000 0.00

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400 0.000000 0.00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000000 0.00

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE nr.12
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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50 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.13
50.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
719

d.50.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.5600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

720
d.50.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliw-
nych o śr. 50-100 mm
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 2.8000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

721
d.50.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - zlewozmywak
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/kpl.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

722
d.50.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - brodzika
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.47 r-g/kpl.
r-g 2.4700 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

723
d.50.

1

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - umywalka
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.86 r-g/kpl.
r-g 0.8600 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

724
d.50.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.1 r-g/kpl.
r-g 3.1000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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50.2 ROBOTY MONTAŻOWE
725

d.50.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.9800 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr.   50

mm
1.12 m/m

m 5.6000 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm
1.16 szt./m

szt. 5.8000 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./m

szt. 5.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0305 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

726
d.50.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
1.01 m/m

m 1.0100 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

727
d.50.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 3.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

0.561 r-g/podej.
r-g 1.6830 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm

3.1 szt./podej.
szt. 9.3000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./podej.

szt. 3.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.004 m-g/podej.
m-g 0.0120 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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728
d.50.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1.27 r-g/podej.
r-g 1.2700 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3.1 szt./podej.
szt. 3.1000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt./podej.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.018 m-g/podej.
m-g 0.0180 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

729
d.50.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/szt.
r-g 1.2600 0.000000 0.00

-- M --
2* syfon zlewozmywakowy

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

730
d.50.

2

KNR-W 2-15
0232-02

Brodziki natryskowe - (MATERIAŁ Z DEMON-
TAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.96 r-g/kpl.
r-g 0.9600 0.000000 0.00

-- M --
2* spusty do brodzików natryskowych

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.11 m-g/kpl.
m-g 0.1100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

731
d.50.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.95 r-g/kpl.
r-g 1.9500 0.000000 0.00

-- M --
2* KPL mocowania  do umywalek

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego
1 szt./kpl.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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732
d.50.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* sedesy typu kompakt
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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50.3 ROBOTY BUDOWLANE
733

d.50.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.51 r-g/m
r-g 3.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

734
d.50.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/
2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach
z cegieł
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/m
r-g 1.0600 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

5 szt./m
szt. 10.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.8 kg/m

kg 1.6000 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.43 kg/m

kg 0.8600 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.0080 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.0600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

735
d.50.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 1.5000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 2.6000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0024 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0134 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

736
d.50.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
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2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
6 kg/szt.

kg 12.0000 0.000000 0.00

3* piasek do zapraw
0.009 m3/szt.

m3 0.0180 0.000000 0.00

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320 0.000000 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054 0.000000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036 0.000000 0.00

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400 0.000000 0.00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000000 0.00

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE nr.13
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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51 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.14
51.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
737

d.51.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.0400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

738
d.51.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliw-
nych o śr. 50-100 mm
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 2.8000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

739
d.51.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - zlewozmywak
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/kpl.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

740
d.51.

1

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - umywalka
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.86 r-g/kpl.
r-g 0.8600 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

741
d.51.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - wanna
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.47 r-g/kpl.
r-g 2.4700 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

742
d.51.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.1 r-g/kpl.
r-g 3.1000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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51.2 ROBOTY MONTAŻOWE
743

d.51.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.5880 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr.   50

mm
1.12 m/m

m 3.3600 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm
1.16 szt./m

szt. 3.4800 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./m

szt. 3.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0183 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

744
d.51.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
1.01 m/m

m 1.0100 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

745
d.51.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 3.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

0.561 r-g/podej.
r-g 1.6830 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm

3.1 szt./podej.
szt. 9.3000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./podej.

szt. 3.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.004 m-g/podej.
m-g 0.0120 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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746
d.51.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1.27 r-g/podej.
r-g 1.2700 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3.1 szt./podej.
szt. 3.1000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt./podej.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.018 m-g/podej.
m-g 0.0180 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

747
d.51.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/szt.
r-g 1.2600 0.000000 0.00

-- M --
2* syfon zlewozmywakowy

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

748
d.51.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.95 r-g/kpl.
r-g 1.9500 0.000000 0.00

-- M --
2* KPL mocowania  do umywalek

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego
1 szt./kpl.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

749
d.51.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa
sztucznego - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.4 r-g/kpl.
r-g 3.4000 0.000000 0.00

-- M --
2* komplety przelewowo-spustowe do wanien

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

750
d.51.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
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1* robocizna
3.64 r-g/kpl.

r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* sedesy typu kompakt
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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51.3 ROBOTY BUDOWLANE
751

d.51.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.51 r-g/m
r-g 3.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

752
d.51.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/
2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach
z cegieł
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/m
r-g 1.0600 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

5 szt./m
szt. 10.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.8 kg/m

kg 1.6000 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.43 kg/m

kg 0.8600 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.0080 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.0600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

753
d.51.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 1.5000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 2.6000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0024 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0134 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

754
d.51.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
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2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
6 kg/szt.

kg 12.0000 0.000000 0.00

3* piasek do zapraw
0.009 m3/szt.

m3 0.0180 0.000000 0.00

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320 0.000000 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054 0.000000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036 0.000000 0.00

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400 0.000000 0.00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000000 0.00

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE nr.14
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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52 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.15
52.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
755

d.52.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.0400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

756
d.52.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliw-
nych o śr. 50-100 mm
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 2.8000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

757
d.52.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - zlewozmywak
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/kpl.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

758
d.52.

1

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - umywalka
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.86 r-g/kpl.
r-g 0.8600 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

759
d.52.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - wanna
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.47 r-g/kpl.
r-g 2.4700 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

760
d.52.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.1 r-g/kpl.
r-g 3.1000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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52.2 ROBOTY MONTAŻOWE
761

d.52.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.5880 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr.   50

mm
1.12 m/m

m 3.3600 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm
1.16 szt./m

szt. 3.4800 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./m

szt. 3.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0183 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

762
d.52.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
1.01 m/m

m 1.0100 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

763
d.52.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 3.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

0.561 r-g/podej.
r-g 1.6830 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm

3.1 szt./podej.
szt. 9.3000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./podej.

szt. 3.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.004 m-g/podej.
m-g 0.0120 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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764
d.52.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1.27 r-g/podej.
r-g 1.2700 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3.1 szt./podej.
szt. 3.1000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt./podej.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.018 m-g/podej.
m-g 0.0180 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

765
d.52.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/szt.
r-g 1.2600 0.000000 0.00

-- M --
2* syfon zlewozmywakowy

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

766
d.52.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.95 r-g/kpl.
r-g 1.9500 0.000000 0.00

-- M --
2* KPL mocowania  do umywalek

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego
1 szt./kpl.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

767
d.52.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa
sztucznego - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.4 r-g/kpl.
r-g 3.4000 0.000000 0.00

-- M --
2* komplety przelewowo-spustowe do wanien

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

768
d.52.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
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1* robocizna
3.64 r-g/kpl.

r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* sedesy typu kompakt
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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52.3 ROBOTY BUDOWLANE
769

d.52.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.51 r-g/m
r-g 3.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

770
d.52.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/
2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach
z cegieł
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/m
r-g 1.0600 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

5 szt./m
szt. 10.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.8 kg/m

kg 1.6000 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.43 kg/m

kg 0.8600 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.0080 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.0600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

771
d.52.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 1.5000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 2.6000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0024 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0134 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

772
d.52.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --

- 350 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36126 Użytkownik: RK



WIELUŃ ul. 3 MAJA11  WOD-KAN. 17.NAKŁ

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
6 kg/szt.

kg 12.0000 0.000000 0.00

3* piasek do zapraw
0.009 m3/szt.

m3 0.0180 0.000000 0.00

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320 0.000000 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054 0.000000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036 0.000000 0.00

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400 0.000000 0.00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000000 0.00

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE nr.15
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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53 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.16
53.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
773

d.53.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.3000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

774
d.53.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliw-
nych o śr. 50-100 mm
przedmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 2.1000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

775
d.53.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - zlewozmywak
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/kpl.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

776
d.53.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - wanna
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.47 r-g/kpl.
r-g 2.4700 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

777
d.53.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.1 r-g/kpl.
r-g 3.1000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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53.2 ROBOTY MONTAŻOWE
778

d.53.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.7840 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr.   50

mm
1.12 m/m

m 4.4800 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm
1.16 szt./m

szt. 4.6400 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./m

szt. 4.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0244 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

779
d.53.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
1.01 m/m

m 1.0100 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

780
d.53.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 2.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

0.561 r-g/podej.
r-g 1.1220 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm

3.1 szt./podej.
szt. 6.2000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./podej.

szt. 2.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.004 m-g/podej.
m-g 0.0080 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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781
d.53.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1.27 r-g/podej.
r-g 1.2700 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3.1 szt./podej.
szt. 3.1000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt./podej.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.018 m-g/podej.
m-g 0.0180 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

782
d.53.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/szt.
r-g 1.2600 0.000000 0.00

-- M --
2* syfon zlewozmywakowy

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

783
d.53.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa
sztucznego - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.4 r-g/kpl.
r-g 3.4000 0.000000 0.00

-- M --
2* komplety przelewowo-spustowe do wanien

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

784
d.53.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* sedesy typu kompakt
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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53.3 ROBOTY BUDOWLANE
785

d.53.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.51 r-g/m
r-g 3.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

786
d.53.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/
2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach
z cegieł
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/m
r-g 1.0600 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

5 szt./m
szt. 10.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.8 kg/m

kg 1.6000 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.43 kg/m

kg 0.8600 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.0080 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.0600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

787
d.53.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 1.5000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 2.6000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0024 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0134 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

788
d.53.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
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2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
6 kg/szt.

kg 12.0000 0.000000 0.00

3* piasek do zapraw
0.009 m3/szt.

m3 0.0180 0.000000 0.00

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320 0.000000 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054 0.000000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036 0.000000 0.00

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400 0.000000 0.00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000000 0.00

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE nr.16
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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54 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.17
54.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
789

d.54.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.0400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

790
d.54.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliw-
nych o śr. 50-100 mm
przedmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 2.1000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

791
d.54.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - zlewozmywak
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/kpl.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

792
d.54.

1

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - umywalka
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.86 r-g/kpl.
r-g 0.8600 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

793
d.54.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - wanna
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.47 r-g/kpl.
r-g 2.4700 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

794
d.54.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.1 r-g/kpl.
r-g 3.1000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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54.2 ROBOTY MONTAŻOWE
795

d.54.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.5880 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr.   50

mm
1.12 m/m

m 3.3600 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm
1.16 szt./m

szt. 3.4800 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./m

szt. 3.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0183 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

796
d.54.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
1.01 m/m

m 1.0100 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

797
d.54.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 3.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

0.561 r-g/podej.
r-g 1.6830 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm

3.1 szt./podej.
szt. 9.3000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./podej.

szt. 3.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.004 m-g/podej.
m-g 0.0120 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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798
d.54.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1.27 r-g/podej.
r-g 1.2700 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3.1 szt./podej.
szt. 3.1000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt./podej.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.018 m-g/podej.
m-g 0.0180 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

799
d.54.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/szt.
r-g 1.2600 0.000000 0.00

-- M --
2* syfon zlewozmywakowy

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

800
d.54.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.95 r-g/kpl.
r-g 1.9500 0.000000 0.00

-- M --
2* KPL mocowania  do umywalek

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego
1 szt./kpl.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

801
d.54.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa
sztucznego - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.4 r-g/kpl.
r-g 3.4000 0.000000 0.00

-- M --
2* komplety przelewowo-spustowe do wanien

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

802
d.54.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
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1* robocizna
3.64 r-g/kpl.

r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* sedesy typu kompakt
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 362 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36126 Użytkownik: RK



WIELUŃ ul. 3 MAJA11  WOD-KAN. 17.NAKŁ

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

54.3 ROBOTY BUDOWLANE
803

d.54.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.51 r-g/m
r-g 3.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

804
d.54.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/
2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach
z cegieł
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/m
r-g 1.0600 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

5 szt./m
szt. 10.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.8 kg/m

kg 1.6000 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.43 kg/m

kg 0.8600 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.0080 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.0600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

805
d.54.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 1.5000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 2.6000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0024 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0134 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

806
d.54.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
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2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
6 kg/szt.

kg 12.0000 0.000000 0.00

3* piasek do zapraw
0.009 m3/szt.

m3 0.0180 0.000000 0.00

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320 0.000000 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054 0.000000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036 0.000000 0.00

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400 0.000000 0.00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000000 0.00

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE nr.17
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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55 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.18
55.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
807

d.55.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.3000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

808
d.55.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliw-
nych o śr. 50-100 mm
przedmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 2.1000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

809
d.55.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - zlewozmywak
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/kpl.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

810
d.55.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - wanna
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.47 r-g/kpl.
r-g 2.4700 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

811
d.55.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.1 r-g/kpl.
r-g 3.1000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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55.2 ROBOTY MONTAŻOWE
812

d.55.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.7840 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr.   50

mm
1.12 m/m

m 4.4800 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm
1.16 szt./m

szt. 4.6400 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./m

szt. 4.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0244 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

813
d.55.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
1.01 m/m

m 1.0100 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

814
d.55.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 3.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

0.561 r-g/podej.
r-g 1.6830 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm

3.1 szt./podej.
szt. 9.3000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./podej.

szt. 3.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.004 m-g/podej.
m-g 0.0120 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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815
d.55.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1.27 r-g/podej.
r-g 1.2700 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3.1 szt./podej.
szt. 3.1000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt./podej.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.018 m-g/podej.
m-g 0.0180 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

816
d.55.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/szt.
r-g 1.2600 0.000000 0.00

-- M --
2* syfon zlewozmywakowy

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

817
d.55.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa
sztucznego - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.4 r-g/kpl.
r-g 3.4000 0.000000 0.00

-- M --
2* komplety przelewowo-spustowe do wanien

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

818
d.55.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* sedesy typu kompakt
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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55.3 ROBOTY BUDOWLANE
819

d.55.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.51 r-g/m
r-g 3.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

820
d.55.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/
2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach
z cegieł
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/m
r-g 1.0600 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

5 szt./m
szt. 10.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.8 kg/m

kg 1.6000 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.43 kg/m

kg 0.8600 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.0080 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.0600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

821
d.55.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 1.5000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 2.6000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0024 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0134 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

822
d.55.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
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2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
6 kg/szt.

kg 12.0000 0.000000 0.00

3* piasek do zapraw
0.009 m3/szt.

m3 0.0180 0.000000 0.00

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320 0.000000 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054 0.000000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036 0.000000 0.00

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400 0.000000 0.00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000000 0.00

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE nr.18
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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56 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.19
56.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
823

d.56.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.3000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

824
d.56.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliw-
nych o śr. 50-100 mm
przedmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 2.1000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

825
d.56.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - zlewozmywak
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/kpl.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

826
d.56.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - wanna
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.47 r-g/kpl.
r-g 2.4700 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

827
d.56.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.1 r-g/kpl.
r-g 3.1000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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56.2 ROBOTY MONTAŻOWE
828

d.56.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.7840 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr.   50

mm
1.12 m/m

m 4.4800 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm
1.16 szt./m

szt. 4.6400 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./m

szt. 4.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0244 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

829
d.56.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
1.01 m/m

m 1.0100 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

830
d.56.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 2.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

0.561 r-g/podej.
r-g 1.1220 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm

3.1 szt./podej.
szt. 6.2000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./podej.

szt. 2.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.004 m-g/podej.
m-g 0.0080 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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831
d.56.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1.27 r-g/podej.
r-g 1.2700 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3.1 szt./podej.
szt. 3.1000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt./podej.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.018 m-g/podej.
m-g 0.0180 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

832
d.56.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/szt.
r-g 1.2600 0.000000 0.00

-- M --
2* syfon zlewozmywakowy

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

833
d.56.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa
sztucznego - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.4 r-g/kpl.
r-g 3.4000 0.000000 0.00

-- M --
2* komplety przelewowo-spustowe do wanien

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

834
d.56.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* sedesy typu kompakt
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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56.3 ROBOTY BUDOWLANE
835

d.56.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.51 r-g/m
r-g 3.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

836
d.56.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/
2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach
z cegieł
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/m
r-g 1.0600 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

5 szt./m
szt. 10.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.8 kg/m

kg 1.6000 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.43 kg/m

kg 0.8600 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.0080 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.0600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

837
d.56.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 1.5000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 2.6000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0024 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0134 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

838
d.56.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
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2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
6 kg/szt.

kg 12.0000 0.000000 0.00

3* piasek do zapraw
0.009 m3/szt.

m3 0.0180 0.000000 0.00

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320 0.000000 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054 0.000000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036 0.000000 0.00

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400 0.000000 0.00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000000 0.00

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE nr.19
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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57 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.20  -  WŁASNO ŚCIOWE
57.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
839

d.57.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.3000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

840
d.57.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliw-
nych o śr. 50-100 mm
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 2.8000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

841
d.57.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - zlewozmywak
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/kpl.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

842
d.57.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - brodzika
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.47 r-g/kpl.
r-g 2.4700 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

843
d.57.

1

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - umywalka
przedmiar  = 2.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.86 r-g/kpl.
r-g 1.7200 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

844
d.57.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.1 r-g/kpl.
r-g 3.1000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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57.2 ROBOTY MONTAŻOWE
845

d.57.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.7840 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr.   50

mm
1.12 m/m

m 4.4800 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm
1.16 szt./m

szt. 4.6400 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./m

szt. 4.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0244 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

846
d.57.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
1.01 m/m

m 1.0100 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

847
d.57.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 3.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

0.561 r-g/podej.
r-g 1.6830 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm

3.1 szt./podej.
szt. 9.3000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./podej.

szt. 3.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.004 m-g/podej.
m-g 0.0120 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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848
d.57.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1.27 r-g/podej.
r-g 1.2700 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3.1 szt./podej.
szt. 3.1000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt./podej.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.018 m-g/podej.
m-g 0.0180 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

849
d.57.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/szt.
r-g 1.2600 0.000000 0.00

-- M --
2* syfon zlewozmywakowy

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

850
d.57.

2

KNR-W 2-15
0232-02

Brodziki natryskowe - (MATERIAŁ Z DEMON-
TAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.96 r-g/kpl.
r-g 0.9600 0.000000 0.00

-- M --
2* spusty do brodzików natryskowych

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.11 m-g/kpl.
m-g 0.1100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

851
d.57.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 2.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.95 r-g/kpl.
r-g 3.9000 0.000000 0.00

-- M --
2* KPL mocowania  do umywalek

1 szt./kpl.
szt. 2.0000 0.000000 0.00

3* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego
1 szt./kpl.

szt. 2.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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852
d.57.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* sedesy typu kompakt
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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57.3 ROBOTY BUDOWLANE
853

d.57.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.51 r-g/m
r-g 3.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

854
d.57.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/
2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach
z cegieł
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/m
r-g 1.0600 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

5 szt./m
szt. 10.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.8 kg/m

kg 1.6000 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.43 kg/m

kg 0.8600 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.0080 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.0600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

855
d.57.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 1.5000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 2.6000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0024 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0134 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

856
d.57.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
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2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
6 kg/szt.

kg 12.0000 0.000000 0.00

3* piasek do zapraw
0.009 m3/szt.

m3 0.0180 0.000000 0.00

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320 0.000000 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054 0.000000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036 0.000000 0.00

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400 0.000000 0.00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000000 0.00

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE nr.20  -  WŁASNOŚCIOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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58 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.21  -  WŁASNO ŚCIOWE
58.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
857

d.58.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.5600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

858
d.58.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliw-
nych o śr. 50-100 mm
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 2.8000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

859
d.58.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - wanna
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.47 r-g/kpl.
r-g 2.4700 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

860
d.58.

1

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - umywalka
przedmiar  = 2.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.86 r-g/kpl.
r-g 1.7200 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

861
d.58.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.1 r-g/kpl.
r-g 3.1000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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58.2 ROBOTY MONTAŻOWE
862

d.58.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.9800 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr.   50

mm
1.12 m/m

m 5.6000 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm
1.16 szt./m

szt. 5.8000 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./m

szt. 5.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0305 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

863
d.58.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
1.01 m/m

m 1.0100 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

864
d.58.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 3.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

0.561 r-g/podej.
r-g 1.6830 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm

3.1 szt./podej.
szt. 9.3000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./podej.

szt. 3.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.004 m-g/podej.
m-g 0.0120 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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865
d.58.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1.27 r-g/podej.
r-g 1.2700 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3.1 szt./podej.
szt. 3.1000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt./podej.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.018 m-g/podej.
m-g 0.0180 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

866
d.58.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa
sztucznego - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.4 r-g/kpl.
r-g 3.4000 0.000000 0.00

-- M --
2* komplety przelewowo-spustowe do wanien

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

867
d.58.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 2.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.95 r-g/kpl.
r-g 3.9000 0.000000 0.00

-- M --
2* KPL mocowania  do umywalek

1 szt./kpl.
szt. 2.0000 0.000000 0.00

3* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego
1 szt./kpl.

szt. 2.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

868
d.58.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* sedesy typu kompakt
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000

- 386 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36126 Użytkownik: RK



WIELUŃ ul. 3 MAJA11  WOD-KAN. 17.NAKŁ

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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58.3 ROBOTY BUDOWLANE
869

d.58.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.51 r-g/m
r-g 3.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

870
d.58.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/
2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach
z cegieł
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/m
r-g 1.0600 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

5 szt./m
szt. 10.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.8 kg/m

kg 1.6000 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.43 kg/m

kg 0.8600 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.0080 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.0600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

871
d.58.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 1.5000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 2.6000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0024 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0134 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

872
d.58.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
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2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
6 kg/szt.

kg 12.0000 0.000000 0.00

3* piasek do zapraw
0.009 m3/szt.

m3 0.0180 0.000000 0.00

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320 0.000000 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054 0.000000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036 0.000000 0.00

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400 0.000000 0.00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000000 0.00

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE nr.21  -  WŁASNOŚCIOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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59 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.22
59.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
873

d.59.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.0400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

874
d.59.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliw-
nych o śr. 50-100 mm
przedmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 2.1000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

875
d.59.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - zlewozmywak
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/kpl.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

876
d.59.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - wanna
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.47 r-g/kpl.
r-g 2.4700 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

877
d.59.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.1 r-g/kpl.
r-g 3.1000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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59.2 ROBOTY MONTAŻOWE
878

d.59.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.5880 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr.   50

mm
1.12 m/m

m 3.3600 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm
1.16 szt./m

szt. 3.4800 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./m

szt. 3.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0183 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

879
d.59.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
1.01 m/m

m 1.0100 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

880
d.59.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 2.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

0.561 r-g/podej.
r-g 1.1220 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm

3.1 szt./podej.
szt. 6.2000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./podej.

szt. 2.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.004 m-g/podej.
m-g 0.0080 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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881
d.59.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1.27 r-g/podej.
r-g 1.2700 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3.1 szt./podej.
szt. 3.1000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt./podej.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.018 m-g/podej.
m-g 0.0180 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

882
d.59.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/szt.
r-g 1.2600 0.000000 0.00

-- M --
2* syfon zlewozmywakowy

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

883
d.59.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 2.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.95 r-g/kpl.
r-g 3.9000 0.000000 0.00

-- M --
2* KPL mocowania  do umywalek

1 szt./kpl.
szt. 2.0000 0.000000 0.00

3* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego
1 szt./kpl.

szt. 2.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

884
d.59.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa
sztucznego - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.4 r-g/kpl.
r-g 3.4000 0.000000 0.00

-- M --
2* komplety przelewowo-spustowe do wanien

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

885
d.59.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
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1* robocizna
3.64 r-g/kpl.

r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* sedesy typu kompakt
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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59.3 ROBOTY BUDOWLANE
886

d.59.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.51 r-g/m
r-g 3.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

887
d.59.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/
2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach
z cegieł
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/m
r-g 1.0600 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

5 szt./m
szt. 10.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.8 kg/m

kg 1.6000 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.43 kg/m

kg 0.8600 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.0080 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.0600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

888
d.59.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 1.5000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 2.6000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0024 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0134 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

889
d.59.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
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2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
6 kg/szt.

kg 12.0000 0.000000 0.00

3* piasek do zapraw
0.009 m3/szt.

m3 0.0180 0.000000 0.00

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320 0.000000 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054 0.000000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036 0.000000 0.00

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400 0.000000 0.00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000000 0.00

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE nr.22
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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60 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.23  -  WŁASNO ŚCIOWE
60.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
890

d.60.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.5600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

891
d.60.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliw-
nych o śr. 50-100 mm
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 2.8000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

892
d.60.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - zlewozmywak
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/kpl.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

893
d.60.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - brodzika
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.47 r-g/kpl.
r-g 2.4700 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

894
d.60.

1

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - umywalka
przedmiar  = 2.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.86 r-g/kpl.
r-g 1.7200 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

895
d.60.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.1 r-g/kpl.
r-g 3.1000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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60.2 ROBOTY MONTAŻOWE
896

d.60.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.9800 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr.   50

mm
1.12 m/m

m 5.6000 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm
1.16 szt./m

szt. 5.8000 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./m

szt. 5.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0305 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

897
d.60.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
1.01 m/m

m 1.0100 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

898
d.60.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 3.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

0.561 r-g/podej.
r-g 1.6830 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm

3.1 szt./podej.
szt. 9.3000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./podej.

szt. 3.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.004 m-g/podej.
m-g 0.0120 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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899
d.60.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1.27 r-g/podej.
r-g 1.2700 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3.1 szt./podej.
szt. 3.1000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt./podej.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.018 m-g/podej.
m-g 0.0180 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

900
d.60.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/szt.
r-g 1.2600 0.000000 0.00

-- M --
2* syfon zlewozmywakowy

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

901
d.60.

2

KNR-W 2-15
0232-02

Brodziki natryskowe - (MATERIAŁ Z DEMON-
TAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.96 r-g/kpl.
r-g 0.9600 0.000000 0.00

-- M --
2* spusty do brodzików natryskowych

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.11 m-g/kpl.
m-g 0.1100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

902
d.60.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.95 r-g/kpl.
r-g 1.9500 0.000000 0.00

-- M --
2* KPL mocowania  do umywalek

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego
1 szt./kpl.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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903
d.60.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* sedesy typu kompakt
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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60.3 ROBOTY BUDOWLANE
904

d.60.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.51 r-g/m
r-g 3.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

905
d.60.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/
2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach
z cegieł
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/m
r-g 1.0600 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

5 szt./m
szt. 10.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.8 kg/m

kg 1.6000 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.43 kg/m

kg 0.8600 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.0080 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.0600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

906
d.60.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 1.5000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 2.6000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0024 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0134 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

907
d.60.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
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2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
6 kg/szt.

kg 12.0000 0.000000 0.00

3* piasek do zapraw
0.009 m3/szt.

m3 0.0180 0.000000 0.00

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320 0.000000 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054 0.000000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036 0.000000 0.00

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400 0.000000 0.00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000000 0.00

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE nr.23  -  WŁASNOŚCIOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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61 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.24
61.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
908

d.61.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.3000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

909
d.61.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliw-
nych o śr. 50-100 mm
przedmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 2.1000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

910
d.61.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - zlewozmywak
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/kpl.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

911
d.61.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - wanna
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.47 r-g/kpl.
r-g 2.4700 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

912
d.61.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.1 r-g/kpl.
r-g 3.1000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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61.2 ROBOTY MONTAŻOWE
913

d.61.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.7840 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr.   50

mm
1.12 m/m

m 4.4800 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm
1.16 szt./m

szt. 4.6400 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./m

szt. 4.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0244 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

914
d.61.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
1.01 m/m

m 1.0100 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

915
d.61.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 2.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

0.561 r-g/podej.
r-g 1.1220 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm

3.1 szt./podej.
szt. 6.2000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./podej.

szt. 2.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.004 m-g/podej.
m-g 0.0080 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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916
d.61.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1.27 r-g/podej.
r-g 1.2700 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3.1 szt./podej.
szt. 3.1000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt./podej.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.018 m-g/podej.
m-g 0.0180 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

917
d.61.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/szt.
r-g 1.2600 0.000000 0.00

-- M --
2* syfon zlewozmywakowy

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

918
d.61.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa
sztucznego - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.4 r-g/kpl.
r-g 3.4000 0.000000 0.00

-- M --
2* komplety przelewowo-spustowe do wanien

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

919
d.61.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* sedesy typu kompakt
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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61.3 ROBOTY BUDOWLANE
920

d.61.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.51 r-g/m
r-g 3.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

921
d.61.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/
2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach
z cegieł
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/m
r-g 1.0600 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

5 szt./m
szt. 10.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.8 kg/m

kg 1.6000 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.43 kg/m

kg 0.8600 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.0080 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.0600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

922
d.61.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 1.5000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 2.6000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0024 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0134 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

923
d.61.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
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2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
6 kg/szt.

kg 12.0000 0.000000 0.00

3* piasek do zapraw
0.009 m3/szt.

m3 0.0180 0.000000 0.00

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320 0.000000 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054 0.000000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036 0.000000 0.00

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400 0.000000 0.00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000000 0.00

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE nr.24
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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62 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.25
62.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
924

d.62.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.5600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

925
d.62.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliw-
nych o śr. 50-100 mm
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 2.8000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

926
d.62.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - zlewozmywak
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/kpl.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

927
d.62.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - brodzika
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.47 r-g/kpl.
r-g 2.4700 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

928
d.62.

1

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - umywalka
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.86 r-g/kpl.
r-g 0.8600 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

929
d.62.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.1 r-g/kpl.
r-g 3.1000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

- 409 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36126 Użytkownik: RK



WIELUŃ ul. 3 MAJA11  WOD-KAN. 17.NAKŁ

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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62.2 ROBOTY MONTAŻOWE
930

d.62.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.9800 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr.   50

mm
1.12 m/m

m 5.6000 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm
1.16 szt./m

szt. 5.8000 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./m

szt. 5.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0305 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

931
d.62.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
1.01 m/m

m 1.0100 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

932
d.62.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 3.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

0.561 r-g/podej.
r-g 1.6830 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm

3.1 szt./podej.
szt. 9.3000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./podej.

szt. 3.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.004 m-g/podej.
m-g 0.0120 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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933
d.62.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1.27 r-g/podej.
r-g 1.2700 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3.1 szt./podej.
szt. 3.1000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt./podej.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.018 m-g/podej.
m-g 0.0180 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

934
d.62.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/szt.
r-g 1.2600 0.000000 0.00

-- M --
2* syfon zlewozmywakowy

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

935
d.62.

2

KNR-W 2-15
0232-02

Brodziki natryskowe - (MATERIAŁ Z DEMON-
TAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.96 r-g/kpl.
r-g 0.9600 0.000000 0.00

-- M --
2* spusty do brodzików natryskowych

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.11 m-g/kpl.
m-g 0.1100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

936
d.62.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.95 r-g/kpl.
r-g 1.9500 0.000000 0.00

-- M --
2* KPL mocowania  do umywalek

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego
1 szt./kpl.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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937
d.62.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* sedesy typu kompakt
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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62.3 ROBOTY BUDOWLANE
938

d.62.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.51 r-g/m
r-g 3.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

939
d.62.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/
2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach
z cegieł
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/m
r-g 1.0600 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

5 szt./m
szt. 10.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.8 kg/m

kg 1.6000 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.43 kg/m

kg 0.8600 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.0080 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.0600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

940
d.62.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 1.5000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 2.6000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0024 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0134 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

941
d.62.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
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2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
6 kg/szt.

kg 12.0000 0.000000 0.00

3* piasek do zapraw
0.009 m3/szt.

m3 0.0180 0.000000 0.00

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320 0.000000 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054 0.000000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036 0.000000 0.00

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400 0.000000 0.00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000000 0.00

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE nr.25
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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63 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.26
63.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
942

d.63.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.8200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

943
d.63.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliw-
nych o śr. 50-100 mm
przedmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 2.1000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

944
d.63.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - zlewozmywak
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/kpl.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

945
d.63.

1

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - umywalka
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.86 r-g/kpl.
r-g 0.8600 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

946
d.63.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - wanna
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.47 r-g/kpl.
r-g 2.4700 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

947
d.63.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.1 r-g/kpl.
r-g 3.1000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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63.2 ROBOTY MONTAŻOWE
948

d.63.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 1.1760 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr.   50

mm
1.12 m/m

m 6.7200 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm
1.16 szt./m

szt. 6.9600 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./m

szt. 6.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0366 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

949
d.63.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
1.01 m/m

m 1.0100 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

950
d.63.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 3.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

0.561 r-g/podej.
r-g 1.6830 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm

3.1 szt./podej.
szt. 9.3000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./podej.

szt. 3.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.004 m-g/podej.
m-g 0.0120 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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951
d.63.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1.27 r-g/podej.
r-g 1.2700 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3.1 szt./podej.
szt. 3.1000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt./podej.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.018 m-g/podej.
m-g 0.0180 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

952
d.63.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/szt.
r-g 1.2600 0.000000 0.00

-- M --
2* syfon zlewozmywakowy

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

953
d.63.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.95 r-g/kpl.
r-g 1.9500 0.000000 0.00

-- M --
2* KPL mocowania  do umywalek

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego
1 szt./kpl.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

954
d.63.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa
sztucznego - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.4 r-g/kpl.
r-g 3.4000 0.000000 0.00

-- M --
2* komplety przelewowo-spustowe do wanien

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

955
d.63.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
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1* robocizna
3.64 r-g/kpl.

r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* sedesy typu kompakt
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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63.3 ROBOTY BUDOWLANE
956

d.63.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.51 r-g/m
r-g 3.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

957
d.63.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/
2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach
z cegieł
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/m
r-g 1.0600 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

5 szt./m
szt. 10.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.8 kg/m

kg 1.6000 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.43 kg/m

kg 0.8600 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.0080 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.0600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

958
d.63.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 1.5000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 2.6000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0024 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0134 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

959
d.63.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
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2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
6 kg/szt.

kg 12.0000 0.000000 0.00

3* piasek do zapraw
0.009 m3/szt.

m3 0.0180 0.000000 0.00

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320 0.000000 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054 0.000000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036 0.000000 0.00

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400 0.000000 0.00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000000 0.00

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE nr.26
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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64 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.27
64.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
960

d.64.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.5600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

961
d.64.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliw-
nych o śr. 50-100 mm
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 2.8000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

962
d.64.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - zlewozmywak
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/kpl.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

963
d.64.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - brodzika
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.47 r-g/kpl.
r-g 2.4700 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

964
d.64.

1

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - umywalka
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.86 r-g/kpl.
r-g 0.8600 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

965
d.64.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.1 r-g/kpl.
r-g 3.1000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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64.2 ROBOTY MONTAŻOWE
966

d.64.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.9800 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr.   50

mm
1.12 m/m

m 5.6000 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm
1.16 szt./m

szt. 5.8000 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./m

szt. 5.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0305 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

967
d.64.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
1.01 m/m

m 1.0100 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

968
d.64.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 3.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

0.561 r-g/podej.
r-g 1.6830 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm

3.1 szt./podej.
szt. 9.3000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./podej.

szt. 3.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.004 m-g/podej.
m-g 0.0120 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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969
d.64.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1.27 r-g/podej.
r-g 1.2700 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3.1 szt./podej.
szt. 3.1000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt./podej.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.018 m-g/podej.
m-g 0.0180 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

970
d.64.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/szt.
r-g 1.2600 0.000000 0.00

-- M --
2* syfon zlewozmywakowy

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

971
d.64.

2

KNR-W 2-15
0232-02

Brodziki natryskowe - (MATERIAŁ Z DEMON-
TAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.96 r-g/kpl.
r-g 0.9600 0.000000 0.00

-- M --
2* spusty do brodzików natryskowych

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.11 m-g/kpl.
m-g 0.1100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

972
d.64.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.95 r-g/kpl.
r-g 1.9500 0.000000 0.00

-- M --
2* KPL mocowania  do umywalek

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego
1 szt./kpl.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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973
d.64.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* sedesy typu kompakt
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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64.3 ROBOTY BUDOWLANE
974

d.64.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.51 r-g/m
r-g 3.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

975
d.64.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/
2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach
z cegieł
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/m
r-g 1.0600 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

5 szt./m
szt. 10.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.8 kg/m

kg 1.6000 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.43 kg/m

kg 0.8600 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.0080 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.0600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

976
d.64.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 1.5000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 2.6000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0024 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0134 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

977
d.64.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
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2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
6 kg/szt.

kg 12.0000 0.000000 0.00

3* piasek do zapraw
0.009 m3/szt.

m3 0.0180 0.000000 0.00

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320 0.000000 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054 0.000000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036 0.000000 0.00

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400 0.000000 0.00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000000 0.00

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE nr.27
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 429 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36126 Użytkownik: RK



WIELUŃ ul. 3 MAJA11  WOD-KAN. 17.NAKŁ

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

65 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.28
65.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
978

d.65.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.0400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

979
d.65.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliw-
nych o śr. 50-100 mm
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 2.8000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

980
d.65.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - zlewozmywak
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/kpl.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

981
d.65.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - brodzika
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.47 r-g/kpl.
r-g 2.4700 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

982
d.65.

1

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - umywalka
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.86 r-g/kpl.
r-g 0.8600 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

983
d.65.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.1 r-g/kpl.
r-g 3.1000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

- 430 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36126 Użytkownik: RK



WIELUŃ ul. 3 MAJA11  WOD-KAN. 17.NAKŁ

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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65.2 ROBOTY MONTAŻOWE
984

d.65.
2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.5880 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr.   50

mm
1.12 m/m

m 3.3600 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm
1.16 szt./m

szt. 3.4800 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./m

szt. 3.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0183 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

985
d.65.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
1.01 m/m

m 1.0100 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

986
d.65.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 3.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

0.561 r-g/podej.
r-g 1.6830 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm

3.1 szt./podej.
szt. 9.3000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./podej.

szt. 3.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.004 m-g/podej.
m-g 0.0120 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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987
d.65.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1.27 r-g/podej.
r-g 1.2700 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3.1 szt./podej.
szt. 3.1000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt./podej.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.018 m-g/podej.
m-g 0.0180 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

988
d.65.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/szt.
r-g 1.2600 0.000000 0.00

-- M --
2* syfon zlewozmywakowy

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

989
d.65.

2

KNR-W 2-15
0232-02

Brodziki natryskowe - (MATERIAŁ Z DEMON-
TAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.96 r-g/kpl.
r-g 0.9600 0.000000 0.00

-- M --
2* spusty do brodzików natryskowych

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.11 m-g/kpl.
m-g 0.1100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

990
d.65.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.95 r-g/kpl.
r-g 1.9500 0.000000 0.00

-- M --
2* KPL mocowania  do umywalek

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego
1 szt./kpl.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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991
d.65.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* sedesy typu kompakt
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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65.3 ROBOTY BUDOWLANE
992

d.65.
3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.51 r-g/m
r-g 3.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

993
d.65.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/
2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach
z cegieł
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/m
r-g 1.0600 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

5 szt./m
szt. 10.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.8 kg/m

kg 1.6000 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.43 kg/m

kg 0.8600 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.0080 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.0600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

994
d.65.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 1.5000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 2.6000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0024 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0134 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

995
d.65.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
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2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
6 kg/szt.

kg 12.0000 0.000000 0.00

3* piasek do zapraw
0.009 m3/szt.

m3 0.0180 0.000000 0.00

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320 0.000000 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054 0.000000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036 0.000000 0.00

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400 0.000000 0.00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000000 0.00

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE nr.28
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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66 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.29
66.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
996

d.66.
1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.0400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

997
d.66.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliw-
nych o śr. 50-100 mm
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 2.8000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

998
d.66.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - zlewozmywak
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/kpl.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

999
d.66.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - brodzika
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.47 r-g/kpl.
r-g 2.4700 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1000
d.66.

1

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - umywalka
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.86 r-g/kpl.
r-g 0.8600 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1001
d.66.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.1 r-g/kpl.
r-g 3.1000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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66.2 ROBOTY MONTAŻOWE
1002
d.66.

2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.5880 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr.   50

mm
1.12 m/m

m 3.3600 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm
1.16 szt./m

szt. 3.4800 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./m

szt. 3.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0183 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1003
d.66.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
1.01 m/m

m 1.0100 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1004
d.66.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 3.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

0.561 r-g/podej.
r-g 1.6830 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm

3.1 szt./podej.
szt. 9.3000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./podej.

szt. 3.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.004 m-g/podej.
m-g 0.0120 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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1005
d.66.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1.27 r-g/podej.
r-g 1.2700 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3.1 szt./podej.
szt. 3.1000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt./podej.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.018 m-g/podej.
m-g 0.0180 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1006
d.66.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/szt.
r-g 1.2600 0.000000 0.00

-- M --
2* syfon zlewozmywakowy

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1007
d.66.

2

KNR-W 2-15
0232-02

Brodziki natryskowe - (MATERIAŁ Z DEMON-
TAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.96 r-g/kpl.
r-g 0.9600 0.000000 0.00

-- M --
2* spusty do brodzików natryskowych

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.11 m-g/kpl.
m-g 0.1100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1008
d.66.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.95 r-g/kpl.
r-g 1.9500 0.000000 0.00

-- M --
2* KPL mocowania  do umywalek

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego
1 szt./kpl.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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1009
d.66.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* sedesy typu kompakt
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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66.3 ROBOTY BUDOWLANE
1010
d.66.

3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.51 r-g/m
r-g 3.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1011
d.66.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/
2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach
z cegieł
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/m
r-g 1.0600 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

5 szt./m
szt. 10.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.8 kg/m

kg 1.6000 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.43 kg/m

kg 0.8600 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.0080 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.0600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1012
d.66.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 1.5000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 2.6000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0024 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0134 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1013
d.66.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
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2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
6 kg/szt.

kg 12.0000 0.000000 0.00

3* piasek do zapraw
0.009 m3/szt.

m3 0.0180 0.000000 0.00

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320 0.000000 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054 0.000000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036 0.000000 0.00

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400 0.000000 0.00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000000 0.00

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE nr.29
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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67 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.30
67.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
1014
d.67.

1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.0400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1015
d.67.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliw-
nych o śr. 50-100 mm
przedmiar  = 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 3.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1016
d.67.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - zlewozmywak
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/kpl.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1017
d.67.

1

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - umywalka
przedmiar  = 2.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.86 r-g/kpl.
r-g 1.7200 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1018
d.67.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - wanna
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.47 r-g/kpl.
r-g 2.4700 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1019
d.67.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.1 r-g/kpl.
r-g 3.1000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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67.2 ROBOTY MONTAŻOWE
1020
d.67.

2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.5880 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr.   50

mm
1.12 m/m

m 3.3600 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm
1.16 szt./m

szt. 3.4800 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./m

szt. 3.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0183 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1021
d.67.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
1.01 m/m

m 1.0100 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1022
d.67.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 4.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

0.561 r-g/podej.
r-g 2.2440 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm

3.1 szt./podej.
szt. 12.4000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./podej.

szt. 4.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.004 m-g/podej.
m-g 0.0160 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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1023
d.67.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1.27 r-g/podej.
r-g 1.2700 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3.1 szt./podej.
szt. 3.1000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt./podej.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.018 m-g/podej.
m-g 0.0180 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1024
d.67.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/szt.
r-g 1.2600 0.000000 0.00

-- M --
2* syfon zlewozmywakowy

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1025
d.67.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 2.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.95 r-g/kpl.
r-g 3.9000 0.000000 0.00

-- M --
2* KPL mocowania  do umywalek

1 szt./kpl.
szt. 2.0000 0.000000 0.00

3* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego
1 szt./kpl.

szt. 2.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1026
d.67.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa
sztucznego - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.4 r-g/kpl.
r-g 3.4000 0.000000 0.00

-- M --
2* komplety przelewowo-spustowe do wanien

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1027
d.67.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
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1* robocizna
3.64 r-g/kpl.

r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* sedesy typu kompakt
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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67.3 ROBOTY BUDOWLANE
1028
d.67.

3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.51 r-g/m
r-g 3.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1029
d.67.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/
2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach
z cegieł
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/m
r-g 1.0600 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

5 szt./m
szt. 10.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.8 kg/m

kg 1.6000 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.43 kg/m

kg 0.8600 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.0080 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.0600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1030
d.67.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 1.5000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 2.6000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0024 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0134 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1031
d.67.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
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2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
6 kg/szt.

kg 12.0000 0.000000 0.00

3* piasek do zapraw
0.009 m3/szt.

m3 0.0180 0.000000 0.00

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320 0.000000 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054 0.000000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036 0.000000 0.00

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400 0.000000 0.00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000000 0.00

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE nr.30
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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68 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.31
68.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
1032
d.68.

1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.0400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1033
d.68.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliw-
nych o śr. 50-100 mm
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 2.8000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1034
d.68.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - zlewozmywak
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/kpl.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1035
d.68.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - brodzika
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.47 r-g/kpl.
r-g 2.4700 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1036
d.68.

1

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - umywalka
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.86 r-g/kpl.
r-g 0.8600 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1037
d.68.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.1 r-g/kpl.
r-g 3.1000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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68.2 ROBOTY MONTAŻOWE
1038
d.68.

2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.5880 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr.   50

mm
1.12 m/m

m 3.3600 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm
1.16 szt./m

szt. 3.4800 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./m

szt. 3.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0183 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1039
d.68.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
1.01 m/m

m 1.0100 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1040
d.68.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 3.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

0.561 r-g/podej.
r-g 1.6830 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm

3.1 szt./podej.
szt. 9.3000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./podej.

szt. 3.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.004 m-g/podej.
m-g 0.0120 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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1041
d.68.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1.27 r-g/podej.
r-g 1.2700 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3.1 szt./podej.
szt. 3.1000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt./podej.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.018 m-g/podej.
m-g 0.0180 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1042
d.68.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/szt.
r-g 1.2600 0.000000 0.00

-- M --
2* syfon zlewozmywakowy

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1043
d.68.

2

KNR-W 2-15
0232-02

Brodziki natryskowe - (MATERIAŁ Z DEMON-
TAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.96 r-g/kpl.
r-g 0.9600 0.000000 0.00

-- M --
2* spusty do brodzików natryskowych

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.11 m-g/kpl.
m-g 0.1100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1044
d.68.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.95 r-g/kpl.
r-g 1.9500 0.000000 0.00

-- M --
2* KPL mocowania  do umywalek

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego
1 szt./kpl.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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1045
d.68.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* sedesy typu kompakt
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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68.3 ROBOTY BUDOWLANE
1046
d.68.

3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.51 r-g/m
r-g 3.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1047
d.68.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/
2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach
z cegieł
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/m
r-g 1.0600 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

5 szt./m
szt. 10.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.8 kg/m

kg 1.6000 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.43 kg/m

kg 0.8600 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.0080 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.0600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1048
d.68.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 1.5000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 2.6000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0024 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0134 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1049
d.68.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
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2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
6 kg/szt.

kg 12.0000 0.000000 0.00

3* piasek do zapraw
0.009 m3/szt.

m3 0.0180 0.000000 0.00

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320 0.000000 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054 0.000000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036 0.000000 0.00

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400 0.000000 0.00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000000 0.00

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE nr.31
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 457 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36126 Użytkownik: RK



WIELUŃ ul. 3 MAJA11  WOD-KAN. 17.NAKŁ

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

69 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.32
69.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
1050
d.69.

1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.0400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1051
d.69.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliw-
nych o śr. 50-100 mm
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 2.8000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1052
d.69.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - zlewozmywak
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/kpl.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1053
d.69.

1

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - umywalka
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.86 r-g/kpl.
r-g 0.8600 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1054
d.69.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - wanna
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.47 r-g/kpl.
r-g 2.4700 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1055
d.69.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.1 r-g/kpl.
r-g 3.1000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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69.2 ROBOTY MONTAŻOWE
1056
d.69.

2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.5880 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr.   50

mm
1.12 m/m

m 3.3600 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm
1.16 szt./m

szt. 3.4800 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./m

szt. 3.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0183 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1057
d.69.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
1.01 m/m

m 1.0100 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1058
d.69.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 3.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

0.561 r-g/podej.
r-g 1.6830 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm

3.1 szt./podej.
szt. 9.3000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./podej.

szt. 3.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.004 m-g/podej.
m-g 0.0120 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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1059
d.69.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1.27 r-g/podej.
r-g 1.2700 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3.1 szt./podej.
szt. 3.1000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt./podej.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.018 m-g/podej.
m-g 0.0180 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1060
d.69.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/szt.
r-g 1.2600 0.000000 0.00

-- M --
2* syfon zlewozmywakowy

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1061
d.69.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.95 r-g/kpl.
r-g 1.9500 0.000000 0.00

-- M --
2* KPL mocowania  do umywalek

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego
1 szt./kpl.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1062
d.69.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa
sztucznego - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.4 r-g/kpl.
r-g 3.4000 0.000000 0.00

-- M --
2* komplety przelewowo-spustowe do wanien

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1063
d.69.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
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1* robocizna
3.64 r-g/kpl.

r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* sedesy typu kompakt
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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69.3 ROBOTY BUDOWLANE
1064
d.69.

3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.51 r-g/m
r-g 3.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1065
d.69.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/
2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach
z cegieł
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/m
r-g 1.0600 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

5 szt./m
szt. 10.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.8 kg/m

kg 1.6000 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.43 kg/m

kg 0.8600 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.0080 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.0600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1066
d.69.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 1.5000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 2.6000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0024 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0134 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1067
d.69.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
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2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
6 kg/szt.

kg 12.0000 0.000000 0.00

3* piasek do zapraw
0.009 m3/szt.

m3 0.0180 0.000000 0.00

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320 0.000000 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054 0.000000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036 0.000000 0.00

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400 0.000000 0.00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000000 0.00

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE nr.32
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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70 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.33
70.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
1068
d.70.

1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 0.5200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1069
d.70.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliw-
nych o śr. 50-100 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 1.4000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1070
d.70.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - zlewozmywak
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/kpl.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1071
d.70.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.1 r-g/kpl.
r-g 3.1000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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70.2 ROBOTY MONTAŻOWE
1072
d.70.

2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.1960 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr.   50

mm
1.12 m/m

m 1.1200 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm
1.16 szt./m

szt. 1.1600 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./m

szt. 1.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0061 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1073
d.70.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
1.01 m/m

m 1.0100 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1074
d.70.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

0.561 r-g/podej.
r-g 0.5610 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm

3.1 szt./podej.
szt. 3.1000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./podej.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.004 m-g/podej.
m-g 0.0040 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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1075
d.70.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1.27 r-g/podej.
r-g 1.2700 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3.1 szt./podej.
szt. 3.1000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt./podej.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.018 m-g/podej.
m-g 0.0180 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1076
d.70.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/szt.
r-g 1.2600 0.000000 0.00

-- M --
2* syfon zlewozmywakowy

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1077
d.70.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* sedesy typu kompakt
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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70.3 ROBOTY BUDOWLANE
1078
d.70.

3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.51 r-g/m
r-g 3.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1079
d.70.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/
2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach
z cegieł
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/m
r-g 1.0600 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

5 szt./m
szt. 10.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.8 kg/m

kg 1.6000 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.43 kg/m

kg 0.8600 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.0080 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.0600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1080
d.70.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 1.5000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 2.6000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0024 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0134 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1081
d.70.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
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2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
6 kg/szt.

kg 12.0000 0.000000 0.00

3* piasek do zapraw
0.009 m3/szt.

m3 0.0180 0.000000 0.00

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320 0.000000 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054 0.000000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036 0.000000 0.00

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400 0.000000 0.00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000000 0.00

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE nr.33
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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71 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.34
71.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
1082
d.71.

1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.8200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1083
d.71.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliw-
nych o śr. 50-100 mm
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 2.8000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1084
d.71.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - zlewozmywak
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/kpl.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1085
d.71.

1

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - umywalka
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.86 r-g/kpl.
r-g 0.8600 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1086
d.71.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - wanna
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.47 r-g/kpl.
r-g 2.4700 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1087
d.71.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.1 r-g/kpl.
r-g 3.1000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

- 470 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36126 Użytkownik: RK



WIELUŃ ul. 3 MAJA11  WOD-KAN. 17.NAKŁ

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 471 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36126 Użytkownik: RK



WIELUŃ ul. 3 MAJA11  WOD-KAN. 17.NAKŁ

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

71.2 ROBOTY MONTAŻOWE
1088
d.71.

2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 1.1760 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr.   50

mm
1.12 m/m

m 6.7200 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm
1.16 szt./m

szt. 6.9600 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./m

szt. 6.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0366 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1089
d.71.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
1.01 m/m

m 1.0100 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1090
d.71.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 3.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

0.561 r-g/podej.
r-g 1.6830 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm

3.1 szt./podej.
szt. 9.3000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./podej.

szt. 3.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.004 m-g/podej.
m-g 0.0120 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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1091
d.71.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1.27 r-g/podej.
r-g 1.2700 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3.1 szt./podej.
szt. 3.1000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt./podej.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.018 m-g/podej.
m-g 0.0180 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1092
d.71.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/szt.
r-g 1.2600 0.000000 0.00

-- M --
2* syfon zlewozmywakowy

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1093
d.71.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.95 r-g/kpl.
r-g 1.9500 0.000000 0.00

-- M --
2* KPL mocowania  do umywalek

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego
1 szt./kpl.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1094
d.71.

2

KNR-W 2-15
0231-05

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa
sztucznego - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.4 r-g/kpl.
r-g 3.4000 0.000000 0.00

-- M --
2* komplety przelewowo-spustowe do wanien

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1095
d.71.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
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1* robocizna
3.64 r-g/kpl.

r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* sedesy typu kompakt
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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71.3 ROBOTY BUDOWLANE
1096
d.71.

3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.51 r-g/m
r-g 3.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1097
d.71.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/
2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach
z cegieł
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/m
r-g 1.0600 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

5 szt./m
szt. 10.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.8 kg/m

kg 1.6000 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.43 kg/m

kg 0.8600 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.0080 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.0600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1098
d.71.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 1.5000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 2.6000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0024 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0134 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1099
d.71.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
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2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
6 kg/szt.

kg 12.0000 0.000000 0.00

3* piasek do zapraw
0.009 m3/szt.

m3 0.0180 0.000000 0.00

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320 0.000000 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054 0.000000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036 0.000000 0.00

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400 0.000000 0.00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000000 0.00

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE nr.34
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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72 INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  M IESZKANIE nr.35
72.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
1100
d.72.

1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.5600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1101
d.72.

1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliw-
nych o śr. 50-100 mm
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 2.8000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1102
d.72.

1

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - zlewozmywak
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/kpl.
r-g 0.7000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1103
d.72.

1

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - brodzika
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.47 r-g/kpl.
r-g 2.4700 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1104
d.72.

1

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - umywalka
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.86 r-g/kpl.
r-g 0.8600 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1105
d.72.

1

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść - ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.1 r-g/kpl.
r-g 3.1000 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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72.2 ROBOTY MONTAŻOWE
1106
d.72.

2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.9800 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr.   50

mm
1.12 m/m

m 5.6000 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm
1.16 szt./m

szt. 5.8000 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./m

szt. 5.0000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0305 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1107
d.72.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930 0.000000 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
1.01 m/m

m 1.0100 0.000000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900 0.000000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1108
d.72.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 3.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

0.561 r-g/podej.
r-g 1.6830 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.   50 mm

3.1 szt./podej.
szt. 9.3000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr.   50 mm
1 szt./podej.

szt. 3.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.004 m-g/podej.
m-g 0.0120 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

- 479 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36126 Użytkownik: RK



WIELUŃ ul. 3 MAJA11  WOD-KAN. 17.NAKŁ

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1109
d.72.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1.27 r-g/podej.
r-g 1.2700 0.000000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3.1 szt./podej.
szt. 3.1000 0.000000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt./podej.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.018 m-g/podej.
m-g 0.0180 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1110
d.72.

2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki na szafce - (MATERIAŁ Z DE-
MONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/szt.
r-g 1.2600 0.000000 0.00

-- M --
2* syfon zlewozmywakowy

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1111
d.72.

2

KNR-W 2-15
0232-02

Brodziki natryskowe - (MATERIAŁ Z DEMON-
TAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.96 r-g/kpl.
r-g 0.9600 0.000000 0.00

-- M --
2* spusty do brodzików natryskowych

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.11 m-g/kpl.
m-g 0.1100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1112
d.72.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym - (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU)
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.95 r-g/kpl.
r-g 1.9500 0.000000 0.00

-- M --
2* KPL mocowania  do umywalek

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego
1 szt./kpl.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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1113
d.72.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* sedesy typu kompakt
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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72.3 ROBOTY BUDOWLANE
1114
d.72.

3

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.51 r-g/m
r-g 3.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1115
d.72.

3

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/
2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach
z cegieł
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/m
r-g 1.0600 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

5 szt./m
szt. 10.0000 0.000000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.8 kg/m

kg 1.6000 0.000000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.43 kg/m

kg 0.8600 0.000000 0.00

5* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.0080 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

8* wyciąg
0.03 m-g/m

m-g 0.0600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1116
d.72.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. - na zamurowa-
niach bruzd o szer. do 25 cm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 1.5000 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3 kg/m
kg 2.6000 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/m

m3 0.0024 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.0134 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.0200 0.000000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
1117
d.72.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400 0.000000 0.00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
6 kg/szt.

kg 12.0000 0.000000 0.00

3* piasek do zapraw
0.009 m3/szt.

m3 0.0180 0.000000 0.00

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320 0.000000 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054 0.000000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036 0.000000 0.00

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400 0.000000 0.00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000000 0.00

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA MIESZKANIOWA  (PRZYBORY SANITARNE)  -  MIESZKANIE nr.35
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 2708.3907 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. beton B-20 m3 0.9135 0.9135 0.00 0.00
2. blachowkręty szt. 1165.92

00
1165.92
00

0.00 0.00

3. cegła budowlana pełna szt. 1040.00
00

1040.00
00

0.00 0.00

4. cement portlandzki z dodatkami"25" kg 305.500
0

305.500
0

0.00 0.00

5. cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków "35"

kg 123.900
0

123.900
0

0.00 0.00

6. cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków 35

kg 402.000
0

402.000
0

0.00 0.00

7. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.2820 0.2820 0.00 0.00
8. czyszczak kanalizacyjny z PCW o
śr.110 mm

szt. 13.0000 13.0000 0.00 0.00

9. czyszczak kanalizacyjny z PCW o
śr.160 mm

szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00

10. deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm
kl.III

m3 0.1206 0.1206 0.00 0.00

11. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.1809 0.1809 0.00 0.00
12. drzwiczki stal.emaliowane o wym.

200x300 mm
szt. 41.0000 41.0000 0.00 0.00

13. filtr osadnikowy siatkowy skośny mo-
siężny o śr.40 mm

szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

14. gips budowlany szpachlowy kg 110.880
0

110.880
0

0.00 0.00

15. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1.3400 1.3400 0.00 0.00
16. klej Thermaflex 474 dm3 5.8585 5.8585 0.00 0.00
17. klipsy montażowe Thermaclips szt. 2350.00

00
2350.00
00

0.00 0.00

18. kołki do wstrzeliwania z nabojami szt. 341.040
0

341.040
0

0.00 0.00

19. komplety przelewowo-spustowe do
wanien

szt. 24.0000 24.0000 0.00 0.00

20. koszt przełożenia poziomów wodocia-
gowych o śr. 32 mm

kpl 4.0000 4.0000 0.00 0.00

21. KPL mocowania  do umywalek szt. 29.0000 29.0000 0.00 0.00
22. kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.

50 mm
szt. 447.620

0
447.620

0
0.00 0.00

23. kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.
75 mm

szt. 14.0800 14.0800 0.00 0.00

24. kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.
110 mm

szt. 305.510
0

305.510
0

0.00 0.00

25. kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.
160 mm

szt. 43.6500 43.6500 0.00 0.00

26. kształtki miedziane o śr. 18 mm szt. 483.060
0

483.060
0

0.00 0.00

27. kształtki miedziane o śr. 22 mm szt. 72.2500 72.2500 0.00 0.00
28. kształtki miedziane o śr. 28 mm szt. 92.4000 92.4000 0.00 0.00
29. kształtki miedziane o śr. 35 mm szt. 18.0900 18.0900 0.00 0.00
30. kształtki miedziane o śr. 42 mm szt. 11.2200 11.2200 0.00 0.00
31. kształtki miedziane o śr. 54 mm szt. 1.3000 1.3000 0.00 0.00
32. kształtowniki stalowe profilowane C m 172.200

0
172.200

0
0.00 0.00

33. kształtowniki stalowe profilowane U m 63.8400 63.8400 0.00 0.00
34. łączniki redukcyjne o śr. 40 mm szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
35. otuliny Thermaflex FRZ o śr. 22/20

mm
m 62.7000 62.7000 0.00 0.00

36. otuliny Thermaflex FRZ o śr. 28/20
mm

m 132.000
0

132.000
0

0.00 0.00

37. otuliny Thermaflex FRZ o śr. 35/20
mm

m 29.7000 29.7000 0.00 0.00

38. otuliny Thermaflex FRZ o śr. 42/20
mm

m 18.7000 18.7000 0.00 0.00

39. otuliny Thermaflex FRZ o śr. 54/20
mm

m 2.3000 2.3000 0.00 0.00

40. otuliny Thermaflex o śr. 18/13 mm m 155.100
0

155.100
0

0.00 0.00

41. otuliny Thermaflex o śr. 22/13 mm m 30.8000 30.8000 0.00 0.00
42. piasek do zapraw m3 0.6280 0.6280 0.00 0.00
43. piasek do zapraw m3 2.1775 2.1775 0.00 0.00
44. płyty gipsowo-kartonowe 12,5 mm m2 88.2000 88.2000 0.00 0.00
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L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

45. płyty z wełny mineralnej 50 m2 86.5200 86.5200 0.00 0.00
46. rury miedziane o śr. 18 mm m 147.680

0
147.680

0
0.00 0.00

47. rury miedziane o śr. 22 mm m 88.4000 88.4000 0.00 0.00
48. rury miedziane o śr. 28 mm m 123.600

0
123.600

0
0.00 0.00

49. rury miedziane o śr. 35 mm m 27.8100 27.8100 0.00 0.00
50. rury miedziane o śr. 42 mm m 17.5100 17.5100 0.00 0.00
51. rury miedziane o śr. 54 mm m 2.4800 2.4800 0.00 0.00
52. rury miedziane śr.15 mm m 58.0000 58.0000 0.00 0.00
53. rury PCV kanalizacyjne kielichowe o

śr.   50 mm
m 147.840

0
147.840

0
0.00 0.00

54. rury PCV kanalizacyjne kielichowe o
śr.   75 mm

m 17.6000 17.6000 0.00 0.00

55. rury PCV kanalizacyjne kielichowe o
śr. 110 mm

m 200.990
0

200.990
0

0.00 0.00

56. rury PCV kanalizacyjne kielichowe o
śr. 160 mm

m 90.2100 90.2100 0.00 0.00

57. rury wywiewne z PCV o śr.   75 mm szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
58. rury wywiewne z PCV o śr. 110 mm szt. 11.0000 11.0000 0.00 0.00
59. sedesy typu kompakt kpl. 35.0000 35.0000 0.00 0.00
60. spusty do brodzików natryskowych szt. 10.0000 10.0000 0.00 0.00
61. syfon zlewozmywakowy szt. 34.0000 34.0000 0.00 0.00
62. syfony umywalkowe z tworzywa

sztucznego
szt. 29.0000 29.0000 0.00 0.00

63. taśma m 190.176
0

190.176
0

0.00 0.00

64. taśma Thermatape FR 3x50 mm m 40.5628 40.5628 0.00 0.00
65. uchwyty do rurociągów z PCV o śr.

50 mm
szt. 227.000

0
227.000

0
0.00 0.00

66. uchwyty do rurociągów z PCV o śr.
75 mm

szt. 12.8000 12.8000 0.00 0.00

67. uchwyty do rurociągów z PCV o śr.
110 mm

szt. 194.200
0

194.200
0

0.00 0.00

68. uchwyty metalowe z wkładką gumową
do rur miedzianych o śr. 15 mm

szt. 117.000
0

117.000
0

0.00 0.00

69. uchwyty metalowe z wkładką gumową
do rur miedzianych o śr. 18 mm

szt. 105.080
0

105.080
0

0.00 0.00

70. uchwyty metalowe z wkładką gumową
do rur miedzianych o śr. 22 mm

szt. 47.6000 47.6000 0.00 0.00

71. uchwyty metalowe z wkładką gumową
do rur miedzianych o śr. 28 mm

szt. 55.2000 55.2000 0.00 0.00

72. uchwyty metalowe z wkładką gumową
do rur miedzianych o śr. 35 mm

szt. 9.7200 9.7200 0.00 0.00

73. uchwyty metalowe z wkładką gumową
do rur miedzianych o śr. 40 mm

szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00

74. uchwyty metalowe z wkładką gumową
do rur miedzianych o śr. 42 mm

szt. 5.7800 5.7800 0.00 0.00

75. uchwyty metalowe z wkładką gumową
do rur miedzianych o śr. 54 mm

szt. 0.5800 0.5800 0.00 0.00

76. urządzenia sanitarne porcelanowe-
kompakt

szt. 35.0000 35.0000 0.00 0.00

77. uszczelka trapera o śr. 150 mm szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
78. wapno suchogaszone kg 68.3600 68.3600 0.00 0.00
79. woda m3 0.0722 0.0722 0.00 0.00
80. zawory kulowe o śr. 15 mm szt. 5.8000 5.8000 0.00 0.00
81. zawory kulowe o śr. 20 mm szt. 70.0000 70.0000 0.00 0.00
82. zawory kulowe o śr. 40 mm szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
83. zawory kulowe o śr. 50 mm szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
84. zawory zwrotne przelotowe mosiężne

śr.15 mm
szt. 5.8000 5.8000 0.00 0.00

85. zawór antyskażeniowy typu EA 291
NF o śr. 40 mm

szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

86. zawór kątowy z wężykiem o śr. 15 mm szt. 12.0000 12.0000 0.00 0.00
87. złączki przejściowe (kolano baterii) o

śr. 18x1/2" mm
szt. 117.000

0
117.000

0
0.00 0.00

88. złączki przejściowe o śr. 15 mm szt. 17.4000 17.4000 0.00 0.00
89. złączki przejściowe o śr. 22 mm szt. 140.000

0
140.000

0
0.00 0.00

90. złączki przejściowe o śr. 42 mm szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
91. złączki przejściowe o śr. 54 mm szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
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Nazwa Jm Ilo ść Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

92. żwir do betonów zwykłych wielofrakcyj-
ny

m3 1.0720 1.0720 0.00 0.00

93. materiały pomocnicze zł 0.00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. betoniarka 150 dm3 m-g 6.1100 0.00 0.00
2. środek transportowy m-g 18.0599 0.00 0.00
3. środek transportowy m-g 1.1314 0.00 0.00
4. wyciąg m-g 11.5000 0.00 0.00
5. wyciąg m-g 1.7220 0.00 0.00
6. żuraw okienny przenośny m-g 7.3700 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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