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OPIS TECHNICZNY

I. INFORMACJE OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie rob6t budowlanych docieplenia $cian
oraz strychu budynku wraz z kolorystykg budynku mieszkalnego
wielorodzinnego,

os. Wojska Polskiego 1, dz. nr geod. 92/12, 92/13 obreb 7.

Budynek objety opracowaniem zostat wybudowany w latach 70- XX wieku.
Obiekt wykonany zostat catkowicie w systemie tradycyjnym, w technologii
murowanej. Jest to budynek czesciowo podpiwniczony, z piecioma
kondygnacjami naziemnymi (parter, | pietro, Il pietro, Ill pietro oraz poddasze
gospodarcze). Klatka schodowa gtéwna petnigca funkcje komunikacyjna.
Stropodach wentylowany pokryty papg. Stolarka okienna w postaci okien PCV.
Sciany piwnic wykonane w systemie tradycyjnym ze $cianami murowanymi,
otynkowanymi, nie ocieplonymi.

Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

1. umowe z inwestorem,
2. mape do celow opiniodawczych w skali 1:500,
3. przedmiotowe normy i przepisy budowlane.

Cel opracowania

Celem opracowania jest docieplenia $cian oraz strychu budynku wraz z

kolorystyka.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Projektowana inwestycja swoim zakresem obejmuje:

* docieplenie Scian ptyty styropianowe gr. 15cm FS15 ,
* Kkolorystyke budynku przedstawiono na rysunkach zatgczonych do projektu,

* wymiane wszystkich parapetow zewnetrznych na nowe w kolorze Grey
Brown RAL 8019,

* przetozenie rynien i czesciowa wymiana rur spustowych w kolorze Grey
Brown RAL 8019,

* wymiana obrébek blacharskich w kolorze Grey Brown RAL 8019,



» docieplenie stropu nad poddaszem z ptyt z wetny mineralnej ROCKWOOL o
gr. 10 cm nad klatkg schodowg oraz z granulatu o grubos$ci 25 cm

* wykonanie opaski wokét budynku,

» utozenie ptytek na schodach zewnetrznych,

» demontaz i montaz nowych kratek wentylacyjnych stalowych

» demontaz i montaz instalacji odgromowej

* wymiana balustrad balkonowych na balustrady stalowe wypetnione szktem
bezpiecznym

» wykonanie boni z listw PCV szerokosci 3 cm

3. WARSTWY DOCIEPLENIA BUDYNKU

4,

4.1.

4.2.

Przyjeto nastepujgce grubosci ocieplenia w nastepujgcych przegrodach:

» docieplenie $cian zewnetrznych metodg bezspoinowg z uzyciem
styropianu (o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,038 W/mk) o
grubosci 15 cm,

» docieplenie osciezy budynku metodg bezspoinowg styropianem (o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,038W/mk) o grubosci 3 cm,

» docieplenie stropu nad poddaszem ptytami z wetny mineralnej (o

wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mK) o grubosci 10 cm,

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI Z OMOWIENIEM
PROJEKTOWANYCH ROZBIOREK | ADAPTACJI.

Dane dotyczace lokalizacji inwestycji.
Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest w miejscowosci Wielun,
os Wojska Polskiego 1, na dziatce o nr geodezyjnym: 92/12, 92/13.
Powyzsza dziatka jest wtasnoscig inwestora. Inwestor posiada pisemng zgode
wiasciciela w/w dziatki na wykonanie robét budowlanych objetych opracowaniem.

Istniejaca zabudowa naziemna i podziemna.
Dziatka podlegajgca opracowaniu zabudowana jest budynkiem wielorodzinnym
objetym opracowaniem.

Omowienie projektowanych rozbidrek i adaptaciji.
W ramach projektowanej inwestycji zachodzi konieczno$¢ wykonania robét
rozbiérkowych rynien, rur spustowych, obrobek blacharskich, parapetow

zewnetrznych oraz balustrad na balkonie, ktére zostang wymienione na nowe.



5. INNE DANE CHARAKTERYZUJACE ZAGOSPODAROWANA DZIALKE
Zagospodarowany w ramach niniejszej inwestycji teren nie podlega ochronie na
podstawie ustaleh miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
wptywom szkdd gorniczych.

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE.

Izolacje termiczne.

|zolacja termiczna Scian zewnetrznych — styropianem gr. 15 cm,
Docieplenie osciezy — styropian gr. 3 cm.

Docieplenie stropu nad poddaszem — ptyty z wetny mineralnej gr. 20 cm.
Docieplenie scian zewnetrznych styropianem metodg lekko-mokra.

6.1. Obrdébki blacharskie.
W celu docieplenia scian zewnetrznych nalezy wykona¢ demontaz obrobek
blacharskich, rynien i rur spustowych z oraz pozostatych elementéw budynku.
Rynny i rury spustowe z PCV istniejgce w kolorze brgzowym. Parapety zewnetrzne
z blachy stalowej powlekanej. Parapety powinny wystawa¢ 4 cm poza lico $ciany
(po ociepleniu).

6.2. Slusarka drzwiowa.

W ramach w/w inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ wymiany drzwi zewnetrznych.

6.3. Kominy.
Istniejgce bez zmian, wybiatkowane ponad poddaszem.
7. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

7.1. Zakres robot.
Zakres robét do wykonania w ramach projektowanego zamierzenia
inwestycyjnego podano w punkcie pierwszym opisu technicznego niniejszego
projektu.
7.2.Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robét
Proponuje sie nastepujgcg kolejnos¢ realizacji inwestycji:

a. urzadzenie zaplecza dla wykonawcy z zasilaniem elektrycznym i wodnym

b. wykonanie rob6t rozbidrkowych



c. wykonanie zabezpieczenia istniejacych przewodéw wod-kan
elektrycznych i c.o
d. wykonanie rob6t ogoélnobudowlanych i instalacyjnych
e. wykonanie robét wykonczeniowych
f. zlikwidowanie zaplecza wykonawcy
7.3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen

, oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Roboty wykonywane bedg przy uzyciu prostych narzedzi bez uzycia sprzetu
ciezkiego. W trakcie realizacji inwestyciji nie bedg wykonywane roboty, ktérych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko

powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

7.4.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed
przystapieniem do realizacji robét.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t uprawniony pracownik Wykonawcy
winien przeszkoli¢ pracownikbw w zakresie obowigzujacych przepisow BHP.

7.5.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

hiebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robé6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w jej sasiedztwie , w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajace szybka
ewakuacje na wypadek pozaru,awarii i innych zagrozen.

a) przed rozpoczeciem realizacji obiektu wyznaczy¢ strefy niebezpieczne,
przejscia i dojscia , odpowiednio je oznakowac,

b) wyposazyé pracownikbw w odpowiednig odziez roboczg, sprzet ochronny
osobisty

c) na budowie urzgdzi¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
przeszkolonego pracownika,

d) zapewni¢ nalezyty dozor techniczny,

e) wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP,
normami i sztukg budowlang. Dopuszcza sie stosowanie materiatbw oraz

technologii zamiennych gwarantujgce zatozone w projekcie parametry,



f) kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem i
nanies¢ zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno —budowlanym
znajdujgcym sie na budowie,

g) roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.
Wykonawcy przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. nr 75 poz.
690, z 2002 r z poOzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Rozporzgdzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r (Dz. U. nr 129 poz.
844 z 1997 r z pbzniejszymi zmianami) w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

h) w realizacji nalezy stosowa¢ wytgcznie materialy posiadujgce atesty ,
aprobaty techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze
szczegblnym uwzglednieniem materiatdbw stuzgcych ochronie

przeciwpozarowej.

8. OPIS METODY DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH (W opisie przyjeto
system ocieplenia styropianem ATLAS STOPTER.)

UWAGA: Uzyte w opracowaniu nazwy wiasne nalezy traktowac jedynie jako
element charakterystyczny danego produktu. Dopuszcza si¢ zastosowanie
dowolnego produktu rownowaznego, ktérego parametry techniczne i kolorystyka
nie beda gorsze niz wskazane w projekcie.

Warunki prowadzenia prac

Prace prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie oraz odpowiedniej temperaturze
podtoza i otoczenia. Przyklejanie styropianu i warstwe zbrojong wykonywac¢ w
temperaturze nie nizszej niz 0 °C w trakcie prac i nie nizszej niz -5 °C po 8 godzinach
od ich zakonczenia, pozostate prace w temperaturze +5 °C do +30 °C. Elewacja
powinna zostaé na czas prac ociepleniowych ostonieta i zabezpieczona przed
wptywem opaddéw atmosferycznych, dziataniem silnego wiatru i bezposrednim
nastonecznieniem — na rusztowaniach zalecane sg ostony wykonane z gestej siatki.
Prace ociepleniowe wykonywac¢ w suchych warunkach (bez opadéw atmosferycznych,
przy wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej 80%).



Przygotowanie podtoza
Zalecenia ogélne

Przed przystgpieniem do prac dokona¢ oceny stanu technicznego podtoza i na

tej podstawie podjgc¢ decyzje o sposobie i zakresie przygotowania powierzchni.

Na czas robot zdemontowaé elementy utrudniajgce szczelne przyklejenie piyt
izolacji cieplnej i wykonanie na nich warstwy wykonczeniowej. Dodatkowa warstwa
izolacji zwiekszy grubos¢ Scian, spowoduje wiec potrzebe zwiekszenia wysiegu
obrébek blacharskich, kotew rur spustowych itp. Okna i stolarke drzwiowg na czas
robot nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniami za pomocg folii.

Wymagania dla podtoza

Podtoze powinno by¢ wysezonowane, nosne, stabilne, réwne, czyste i suche. Podtoza
chtonne gruntowaé¢ ATLAS UNI-GRUNT, podfoza gtadkie i niechtonne (beton)
ATLAS CERPLAST. Podtoze powinno by¢ réwne, w stopniu umozliwiajgcym tatwe
wyprowadzenie na $cianach ptaszczyzny utworzonej przez przyklejong warstwe
izolacji cieplnej. Powierzchnie oczysci¢ z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosé
zapraw, kurzu, fragmentéw luznych i osypliwych. Uwaga! Szczegdlng uwage nalezy
poswieci¢ na wtasciwg ocene i przygotowanie podtozy o problematycznej nosnosci,
np. wykonczonych witromozaika, cegtg szkliwiong, pokrytg powtokami malarskimi itp.
W razie watpliwosci wykonac probe przyczepnosci metodg pull-off (wytrzymato$¢

na rozcigganie powinna wynosi¢ powyzej 0,08 MPa) lub poprzez przyklejenie 8-10
probek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm i zerwanie ich po 3 dniach. Stosowanie
systemu ocieplen na budynkach ze $cianami zelbetowymi warstwowymi zawsze
powinno zosta¢ poprzedzone wnikliwg oceng ich stanu technicznego. Dotyczy to
zaréwno stanu technicznego metalowych tgcznikow (wieszakow, szpilek, pretow),
jak i sposobu ich potgczenia i wspétpracy z elementami $ciany.

Montaz listew cokotowych

Docieplenie mozna rozpocza¢ od zamocowania listew cokotowych. Listwy stanowig
montazowe podparcie pierwszego rzedu ptyt, utatwiajg zachowanie rownomiernego
poziomu kolejnych warstw, wzmacniajg dolng krawedz systemu,

a wyksztatcony na dolnej krawedzi kapinos nie dopuszcza do zaciekéw wody.
Listwa powinna by¢ mocowana poziomo na cokole budynku, nie nizej niz 30 cm
nad poziomem gruntu, co zapewnia ochrone przed wptywem podciggania wilgoci,

a takze chroni przed zabrudzeniami — drobinkami btota, nanoszonymi przez krople



deszczu odbijajgce sie od gruntu. Zamiast listew cokotowych dopuszcza sie stosowanie

pasow siatki pancernej bgdz dwoch warstw siatki z widkna szklanego.

Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych

W przypadku rownych podtozy do naktadania zaprawy mozna uzy¢ pacy o zebach

12 mm — klej nanosi sie wowczas bezposrednio na ptyte, a nie na podtoze.

W przypadku mniej rownych podtozy zaprawa klejgca powinna by¢ roztozona na
powierzchni ptyty metodg ,pasmowo-punktowg” — w postaci pryzmy obwodowej
utozonej wzdtuz krawedzi ptyty na co najmniej 3 cm szerokosci i kilku plackéw
zaprawy o $rednicy 8-12 cm rozmieszczonych centralnie na powierzchni ptyty.

Pasmo obwodowe umieszcza sie w takiej odlegtosci od krawedzi, zeby po docisnieciu
ptyty do $ciany zaprawa nie wycisneta sie poza obrys i krawedzie boczne.

Naniesiona na ptyte zaprawa klejgca powinna pokrywac co najmniej 40% jej powierzch-
ni (po dobiciu ptyty do podtoza — min. 60%). Przyklejanie izolacji termicznej

nalezy zacza¢ od naroza budynku. Pierwszy rzad ptyt mocuje sie opierajgc go na
listwie startowej, kolejne stosujgc przewigzanie spoin w tzw. cegietke w ptaszczyznie
$ciany i w narozach budynku. Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt
termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw na elewacji. Po natozeniu zaprawy
ptyte nalezy przytozy¢ do podtoza, dosuwajgc jg szczelnie do juz przyklejonych ptyt,

i docisng¢, pamietajgc o kontroli ptaszczyzn za pomoca poziomicy. Jezeli zaprawa
klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, nalezy jg usung¢. W sytuacji, gdy pomiedzy
sgsiadujgcymi ptytami stwierdzono szczeliny, zalecane jest wypetnienie ich odpowied-
nio docietymi paskami styropianu, ewentualnie piankg poliuretanowg o niskim

stopniu rozprezania.

Szlifowanie powierzchni ptyt izolacyjnych.

Powierzchnia ptyt izolacyjnych po ich zamocowaniu do podtoza powinna by¢é

rowna, dlatego po zwigzaniu zaprawy mocujacej ptyty (po ok. 24 h) mozna przystgpic
do szlifowania ich powierzchni tarkg lub pacg obtozong grubym papierem

Sciernym. Likwidowane sg wtedy ewentualne uskoki krawedzi ptyt. W przypadku
styropianu, w sytuacji gdy od ich przyklejenia mineto ok. 3 miesiecy, szlifowanie

i usuniecie ewentualnego nalotu powierzchniowego jest obligatoryjne.



Ocieplenie przy otworach okiennych i drzwiowych

Do ocieplania osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac styropian o grubos$ci 3
cm. Styropian nalezy przykleja¢ na catej powierzchni osciezy gérnych i bocznych (pio-
nowych). W narozach wszystkich otworéw okiennych i drzwiowych nalezy wklei¢ dodat-
kowe paski siatki zbrojgcej w postaci prostokatéw o wymiarach 20 x 35 cm, zatopionych
w zaprawie klejgcej ATLAS STOPTER K-20. Paski nalezy wklei¢ ukosnie, pod katem
45° do linii wyznaczonych przez krawedzie osciezy.

Kotkowanie styropianu.

W zaleznosci od wysokosci budynku rodzaju podtoza, strefy klimatycznej itp. moze
zaj$¢ potrzeba dodatkowego mocowania ocieplenia przy pomocy przeznaczonych do
tego dybli z tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt/m2. Osadzi¢ dyble, opierajac
talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecac
trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej
niz o 1 mm ponad powierzchnie a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu

niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu

Wykonywanie warstwy zbrojnej.

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystagpic¢ nie wczesniej niz po 3 dniach

od zamocowania ptyt. W tym celu, na przyklejonych ptytach izolacji cieplnej, naktada
sie zaprawe klejgca, ktdrg nastepnie profiluje sie pacg zebatg o wielkosci zebdéw

10-12 mm. Klej rozprowadzaé pionowymi pasami 0 szerokosci nieco wiekszej niz
szerokosc¢ stosowanej siatki. Nastepnie, zaczynajac prace od goéry, do tak przygotowa-
nej warstwy przyktada sie kolejne pasy siatki zbrojgcej i w kilku miejscach na catej dtu-
gosci zatapia je w kleju. Sasiadujgce pasy siatki muszg by¢ uktadane z zaktadem min.
10 cm zaréwno w pionie, jak i w poziomie, a na narozach min. 15 cm. Zaktady siatki nie
moga sie rowniez pokrywaé ze spoinami pomiedzy ptytami izolaciji

cieplnej. Po przytozeniu siatki nalezy jg doktadnie zatopi¢ w warstwie kleju. W celu
rébwnomiernego zatopienia siatki klej wyciska sie prowadzong od géry, lekko nachylong
pacg, w kierunku od srodka pasa siatki na boki. Prawidtowo zatopiona siatka,

jako zbrojenie rozciggane, powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni

kleju i nie powinna bezposrednio stykac¢ sie z powierzchnig ptyt.

Naktadanie tynku szlachetnego Atlas silikon N i R.
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Przygotowanie podioza

Podtoze powinno byc:

* stabilne — dostatecznie sztywne,

» odpowiednio diugo sezonowane — przyjmuje sie, ze czas sezonowania podtozy
WYynosi:

- dla nowych tynkoéw cementowych z gotowych zapraw tynkarskich, np.

ATLAS — min. 1 tydzien na kazdy cm grubosci

- dla $cian betonowych — co najmniej 28 dni,

* suche,

* rowne — nieréwnosci i ubytki nalezy wypetnié¢ stosujgc np. ZAPRAWE WYROWNUJA-
CA ATLAS, ZAPRAWE TYNKARSKA ATLAS lub zaprawy klejgce do wykonywania war-
stwy zbrojgcej w systemach ocieplen. Przed naprawg podtoze nalezy

zagruntowac preparatem ATLAS UNI-GRUNT lub ATLAS SILKON ANX

* oczyszczone — z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosc¢ tynku, zwtaszcza

z kurzu, brudu, wapna, olejéw, ttuszczéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjne;j.
Jesli podtoze pokryte jest korozjg biologiczng, do jej usuniecia nalezy

uzyc¢ preparatu ATLAS MYKOS,

* zagruntowane — masg ATLAS SILKON ANX.

Przygotowanie masy tynkarskiej

Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia masy. Nie wolno tgczy¢ go
z innymi materiatami, rozcienczac¢ ani zageszczac. Bezposrednio przed uzyciem
mase nalezy przemiesza¢ w celu wyréwnania konsystencji.

Naktadanie masy

Mase nalezy naktada¢ na podtoze w postaci warstwy o grubosci kruszywa, za
pomoca gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy $ciggna¢
z powrotem do wiadra i przemieszac.

Fakturowanie

Swiezo naniesiong masg nalezy zafakturowaé przy uzyciu pacy z tworzywa
sztucznego. Efekt baranka (tynk N) uzyskuje sie zacierajgc mase ruchami okreznymi,
natomiast efekt rustykalny (tynk R) — ruchami okreznymi, poziomymi lub

pionowymi (w zaleznosci od oczekiwanego kierunku rys).

Nakladanie tynku mozaikowego.

Przygotowanie podioza
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Podtoze powinno byé¢:

* stabilne — dostatecznie sztywne,

» odpowiednio dtugo sezonowane — przyjmuje sie, ze czas sezonowania podtozy
WYynosi:

- dla nowych tynkow cementowych z gotowych zapraw, tynkarskich — min. 1 tydzieh na
kazdy cm grubosci,

- dla tynkéw gipsowych o grubosci ok. 1,5 cm, wysychajgcych w temperaturze

ok. 20 °C — 14 dni,

- dla Scian betonowych co najmniej 28 dni,

Tynki naktadane z przeznaczeniem nalezy zaciera¢ na ostro,

a dodatkowo w przypadku tynkéw gipsowych nie nalezy ,wycigga¢” mleczka.

Gdy tynk gipsowy zostat klasycznie wygtadzony w trakcie naktadania, jego powierzch-
nie nalezy zmatowic.

* suche,

* rowne — nieréwnosci i ubytki nalezy wypetni¢ zaprawa klejgca do

wykonywania warstwy zbrojgcej w systemach ocieplen. Przed naprawa, podtoze
nalezy zagruntowac preparatem ATLAS UNI-GRUNT,

* oczyszczone — z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosc¢ tynku, zwtaszcza

z kurzu, brudu, wapna, olejéw, ttuszczéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjne;j.
Jesli podtoze pokryte jest korozjg biologiczng, do jej usuniecia nalezy

uzyc¢ preparatu ATLAS MYKOS,

 zagruntowane — masg ATLAS CERPLAST. Pod wybrane kompozycje kolorystyczne
zaleca sie zastosowanie barwione

Przygotowanie masy tynkarskiej

Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia masy. Nie wolno tgczy¢ go
z innymi materiatami, rozcienczac¢ ani zageszczac. Bezposrednio przed uzyciem
mase nalezy przemieszaé¢ celem wyréwnania konsystencji.

Naktadanie masy i wygtadzanie tynku

Mase nalezy naktada¢ na podtoze w postaci warstwy o grubosci kruszywa za
pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej i jednoczesnie wygtadzaé stale w tym
samym kierunku. Nierbwnomierne zagtadzanie moze skutkowaé brakiem jednolitej
faktury tynku i spowodowaé¢ powstanie lokalnych rézni¢ w odcieniu koloru

na otynkowanej powierzchni. Nadmiar materiatu nalezy sciggng¢ z powrotem

do wiadra i przemieszac.
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Prace dodatkowe.

Wykonac¢ uszczelnienia stykéw styropianu ze stolarkg $lusarkg i obrébkami
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy . Przyklei¢ ukosne wktadki z siatki
zbrojacej (min. 25x35 cm) W sgsiedztwie wszystkich naroznikdéw okiennych i
drzwiowych oraz innych otwordéw elewaciji.

Wykonac¢ ewentualne wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otworéw okien i drzwi,

osadzajgc np. aluminiowy katownik ochronny.

Wykonanie obrobek blacharskich

Nowe obrébki blacharskie z blachy powlekanej powinny wystawaé poza lico
ocieplanych Scian co najmniej 40mm i muszg zabezpieczac elewacje przed zaciekami.
Obrébki powinny by¢ mocowane do kotkow drewnianych osadzonych w trakcie
przyklejania styropianu w doktadnie dopasowanych wycieciach styropianu. Blachy
nalezy taczyé na rabek stojgcy. Zle wykonane obrébki blacharskie spowodujg
przedostanie sie wody pod styropian i spowodujg jego odspojenie od podtoza.

Uwagi koncowe

a/ Wszelkie zmiany materiatowe nalezy przekonsultowac¢ (uzgodnié¢) z autorem
niniejszego opracowania. Nie moga one absolutnie pogorszy¢ parametréw techniczno-
eksploatacyjnych budynku.

b/ Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, ppoz. i sztukg
budowlang

c/ Catosc¢ robét dekarskich i blacharskich wykona¢ w oparciu o niniejszy projekt oraz
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych,

przestrzegajac przepisow BHP i zgodnie z obowigzujgcymi PN.

Opracowat:
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