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OPIS     TECHNICZNY

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót budowlanych docieplenia ścian  

oraz strychu budynku wraz z kolorystyką budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego, 

os. Wojska Polskiego 1,  dz. nr geod. 92/12, 92/13 obręb 7.

Budynek objęty opracowaniem został wybudowany w latach 70- XX wieku. 

Obiekt wykonany został całkowicie  w systemie tradycyjnym, w technologii 

murowanej. Jest to budynek  częściowo podpiwniczony,  z pięcioma 

kondygnacjami naziemnymi (parter, I piętro, II piętro, III piętro oraz poddasze 

gospodarcze). Klatka schodowa główna pełniąca funkcję komunikacyjną. 

Stropodach wentylowany pokryty papą.  Stolarka okienna w postaci okien PCV. 

Ściany piwnic wykonane w systemie tradycyjnym ze ścianami murowanymi, 

otynkowanymi, nie ocieplonymi. 

1.2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

1. umowę z inwestorem,

2. mapę do celów opiniodawczych w skali 1:500,

3. przedmiotowe normy i przepisy budowlane.

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest docieplenia ścian  oraz strychu budynku wraz z 

kolorystyką.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Projektowana inwestycja swoim  zakresem obejmuje:

• docieplenie ścian płyty styropianowe gr. 15cm FS15 ,

• kolorystykę budynku przedstawiono na rysunkach załączonych do projektu, 

• wymianę wszystkich  parapetów   zewnętrznych  na  nowe  w  kolorze  Grey

Brown RAL 8019, 

• przełożenie  rynien i częściowa  wymiana  rur spustowych  w  kolorze  Grey

Brown RAL 8019, 

• wymiana obróbek blacharskich w kolorze Grey Brown RAL 8019, 
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• docieplenie stropu nad poddaszem z płyt z wełny mineralnej  ROCKWOOL o 

gr. 10 cm  nad klatką schodową oraz z granulatu o grubości 25 cm

• wykonanie opaski wokół budynku,

• ułożenie płytek na schodach  zewnętrznych, 

• demontaż i montaż nowych kratek wentylacyjnych stalowych

• demontaż i montaż instalacji odgromowej

• wymiana  balustrad balkonowych  na balustrady stalowe wypełnione szkłem

bezpiecznym

• wykonanie boni z listw PCV szerokości 3 cm

3. WARSTWY DOCIEPLENIA BUDYNKU

Przyjęto następujące grubości ocieplenia w następujących przegrodach:

• docieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową  z użyciem 

styropianu (o współczynniku przewodzenia ciepła λ  = 0,038 W/mk) o 

grubości 15 cm,

• docieplenie ościeży  budynku metodą bezspoinową styropianem (o 

współczynniku przewodzenia ciepła λ  = 0,038W/mk) o grubości 3 cm,

• docieplenie stropu nad poddaszem płytami z wełny mineralnej (o 

współczynniku przewodzenia ciepła λ  = 0,035 W/mk) o grubości 10 cm,

4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Z OMÓWIENIEM 

PROJEKTOWANYCH ROZBIÓREK I ADAPTACJI.

4.1.  Dane dotyczące lokalizacji inwestycji.

Teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest w miejscowości Wieluń, 

os Wojska Polskiego 1,  na działce  o nr geodezyjnym: 92/12, 92/13.

Powyższa działka jest własnością inwestora. Inwestor posiada pisemną zgodę 

właściciela w/w działki na wykonanie robót budowlanych objętych opracowaniem.

  Istniejąca zabudowa naziemna i podziemna.

Działka podlegająca opracowaniu zabudowana jest budynkiem wielorodzinnym

objętym opracowaniem. 

4.2.  Omówienie projektowanych rozbiórek i adaptacji.

W ramach projektowanej inwestycji zachodzi konieczność wykonania robót

rozbiórkowych rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, parapetów

zewnętrznych oraz balustrad na balkonie, które zostaną wymienione na nowe. 
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5. INNE DANE CHARAKTERYZUJĄCE ZAGOSPODAROWANĄ DZIAŁKĘ

Zagospodarowany w ramach niniejszej inwestycji teren nie podlega ochronie na 

podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 

wpływom szkód górniczych.

6. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE.

 Izolacje termiczne.

Izolacja termiczna ścian zewnętrznych  – styropianem gr. 15 cm,

Docieplenie ościeży – styropian gr. 3 cm.

Docieplenie stropu nad poddaszem – płyty z wełny mineralnej gr. 20 cm.

Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem metodą lekko-mokrą. 

6.1. Obróbki blacharskie.

W celu docieplenia ścian zewnętrznych należy wykonać demontaż obróbek 

blacharskich, rynien i rur spustowych z oraz pozostałych elementów budynku. 

Rynny i rury spustowe z PCV istniejące  w kolorze brązowym. Parapety zewnętrzne 

z blachy stalowej powlekanej. Parapety powinny wystawać  4 cm poza lico ściany 

(po ociepleniu).

6.2. Ślusarka drzwiowa.

W ramach w/w inwestycji nie zachodzi konieczność wymiany drzwi zewnętrznych.

6.3. Kominy.

Istniejące bez zmian, wybiałkowane ponad poddaszem.

7.   PLAN  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA.

7.1. Zakres  robót.

Zakres  robót  do  wykonania  w  ramach  projektowanego  zamierzenia  

inwestycyjnego podano  w  punkcie  pierwszym opisu  technicznego  niniejszego  

projektu.

7.2.Kolejność  realizacji  poszczególnych  robót

Proponuje  się  następującą  kolejność  realizacji  inwestycji:

a. urządzenie zaplecza  dla  wykonawcy  z  zasilaniem  elektrycznym  i  wodnym

b. wykonanie robót  rozbiórkowych

5



c. wykonanie  zabezpieczenia  istniejących  przewodów  wod-kan , 

elektrycznych i c.o

d. wykonanie robót  ogólnobudowlanych i instalacyjnych

e. wykonanie robót  wykończeniowych

f. zlikwidowanie zaplecza wykonawcy

7.3. Wskazania  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  

podczas  realizacji  robót  budowlanych  określające  skale  i  rodzaje  zagrożeń

, oraz  miejsce  i  czas  ich  wystąpienia.

Roboty wykonywane będą przy użyciu prostych narzędzi bez użycia sprzętu 

ciężkiego. W trakcie realizacji inwestycji nie będą wykonywane roboty, których 

charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 

powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

7.4.Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  

przystąpieniem  do  realizacji  robót.

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  uprawniony  pracownik  Wykonawcy  

winien  przeszkolić  pracowników  w  zakresie  obowiązujących  przepisów  BHP.

7.5.Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapobiegających  

niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  

strefach  szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w jej  sąsiedztwie , w  tym  

zapewniających  bezpieczną  i  sprawną  komunikację, umożliwiające  szybka  

ewakuację  na  wypadek  pożaru , awarii  i  innych  zagrożeń.

a) przed  rozpoczęciem  realizacji  obiektu  wyznaczyć  strefy  niebezpieczne, 

przejścia  i  dojścia , odpowiednio  je  oznakować,

b) wyposażyć  pracowników  w  odpowiednią  odzież  roboczą, sprzęt  ochronny 

osobisty

c) na  budowie  urządzić  punkt  pierwszej  pomocy  obsługiwany  przez  

przeszkolonego  pracownika,

d) zapewnić  należyty  dozór  techniczny,

e) wszelkie  prace  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  zasadami  BHP, 

normami  i  sztuką  budowlaną.  Dopuszcza  się  stosowanie  materiałów  oraz  

technologii  zamiennych  gwarantujące  założone  w  projekcie  parametry,
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f) każdorazowe  wprowadzenie  zmian  należy  uzgodnić  z  projektantem  i  

nanieść  zmiany  w  wykonanym  projekcie  architektoniczno – budowlanym  

znajdującym  się  na  budowie,

g) roboty  budowlane  należy  wykonać  pod  nadzorem  osoby  uprawnionej.  

Wykonawcy  przedmiotu  projektu  zobowiązani  są  do  przestrzegania  

Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002  (Dz. U. nr 75  poz. 

690, z  2002 r  z  późniejszymi  zmianami)  w sprawie  warunków  technicznych  

jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  oraz  Rozporządzenie  

Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997 r  (Dz. U. nr 129 poz. 

844  z  1997 r  z  późniejszymi  zmianami)  w  sprawie  ogólnych  przepisów  

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.

h) w  realizacji  należy  stosować  wyłącznie  materiały  posiadujące  atesty , 

aprobaty  techniczne, certyfikaty  i  dopuszczenia  w  budownictwie  ze  

szczególnym  uwzględnieniem  materiałów  służących  ochronie  

przeciwpożarowej.

8. OPIS METODY DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH (W opisie przyjęto           

system ocieplenia styropianem ATLAS STOPTER.)

UWAGA: Użyte w opracowaniu nazwy własne należy traktować jedynie jako 

element charakterystyczny danego produktu. Dopuszcza się zastosowanie 

dowolnego produktu równoważnego, którego parametry techniczne i kolorystyka 

nie będą gorsze niż wskazane w projekcie.

Warunki prowadzenia prac

Prace prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie oraz odpowiedniej temperaturze

podłoża i otoczenia. Przyklejanie styropianu i warstwę zbrojoną wykonywać w 

temperaturze nie niższej niż 0 °C w trakcie prac i nie niższej niż -5 °C po 8 godzinach

od ich zakończenia, pozostałe prace w temperaturze +5 °C do +30 °C. Elewacja

powinna zostać na czas prac ociepleniowych osłonięta i zabezpieczona przed

wpływem opadów atmosferycznych, działaniem silnego wiatru i bezpośrednim

nasłonecznieniem – na rusztowaniach zalecane są osłony wykonane z gęstej siatki.

Prace ociepleniowe wykonywać w suchych warunkach (bez opadów atmosferycznych,

przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%).
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Przygotowanie podłoża 

Zalecenia ogólne

Przed przystąpieniem do prac dokonać oceny stanu technicznego podłoża i na

tej podstawie podjąć decyzję o sposobie i zakresie przygotowania powierzchni.

Na czas robot zdemontować elementy utrudniające szczelne przyklejenie płyt

izolacji cieplnej i wykonanie na nich warstwy wykończeniowej. Dodatkowa warstwa

izolacji zwiększy grubość ścian, spowoduje więc potrzebę zwiększenia wysięgu

obróbek blacharskich, kotew rur spustowych itp. Okna i stolarkę drzwiową na czas

robot należy zabezpieczyć przed zabrudzeniami za pomocą folii.

Wymagania dla podłoża

Podłoże powinno być wysezonowane, nośne, stabilne, równe, czyste i suche. Podłoża

chłonne gruntować ATLAS UNI-GRUNT, podłoża gładkie i niechłonne (beton)

ATLAS CERPLAST. Podłoże powinno być równe, w stopniu umożliwiającym łatwe

wyprowadzenie na ścianach płaszczyzny utworzonej przez przyklejoną warstwę

izolacji cieplnej. Powierzchnię oczyścić z warstw mogących osłabić przyczepność

zapraw, kurzu, fragmentów luźnych i osypliwych. Uwaga! Szczególną uwagę należy

poświęcić na właściwą ocenę i przygotowanie podłoży o problematycznej nośności,

np. wykończonych witromozaiką, cegłą szkliwioną, pokrytą powłokami malarskimi itp.

W razie wątpliwości wykonać próbę przyczepności metodą pull-off (wytrzymałość

na rozciąganie powinna wynosić powyżej 0,08 MPa) lub poprzez przyklejenie 8-10

próbek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm i zerwanie ich po 3 dniach. Stosowanie

systemu ociepleń na budynkach ze ścianami żelbetowymi warstwowymi zawsze

powinno zostać poprzedzone wnikliwą oceną ich stanu technicznego. Dotyczy to

zarówno stanu technicznego metalowych łączników (wieszaków, szpilek, prętów),

jak i sposobu ich połączenia i współpracy z elementami ściany.

Montaż listew cokołowych

Docieplenie można rozpocząć od zamocowania listew cokołowych. Listwy stanowią

montażowe podparcie pierwszego rzędu płyt, ułatwiają zachowanie równomiernego

poziomu kolejnych warstw, wzmacniają dolną krawędź systemu,

a wykształcony na dolnej krawędzi kapinos nie dopuszcza do zacieków wody.

Listwa powinna być mocowana poziomo na cokole budynku, nie niżej niż 30 cm

nad poziomem gruntu, co zapewnia ochronę przed wpływem podciągania wilgoci,

a także chroni przed zabrudzeniami – drobinkami błota, nanoszonymi przez krople
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deszczu odbijające się od gruntu. Zamiast listew cokołowych dopuszcza się stosowanie

pasów siatki pancernej bądź dwóch warstw siatki z włókna szklanego.

Przyklejanie płyt termoizolacyjnych 

W przypadku równych podłoży do nakładania zaprawy można użyć pacy o zębach

12 mm – klej nanosi się wówczas bezpośrednio na płytę, a nie na podłoże.

W przypadku mniej równych podłoży zaprawa klejąca powinna być rozłożona na

powierzchni płyty metodą „pasmowo-punktową” – w postaci pryzmy obwodowej

ułożonej wzdłuż krawędzi płyty na co najmniej 3 cm szerokości i kilku placków

zaprawy o średnicy 8-12 cm rozmieszczonych centralnie na powierzchni płyty.

Pasmo obwodowe umieszcza się w takiej odległości od krawędzi, żeby po dociśnięciu

płyty do ściany zaprawa nie wycisnęła się poza obrys i krawędzie boczne.

Naniesiona na płytę zaprawa klejąca powinna pokrywać co najmniej 40% jej powierzch-

ni (po dobiciu płyty do podłoża – min. 60%). Przyklejanie izolacji termicznej

należy zacząć od naroża budynku. Pierwszy rząd płyt mocuje się opierając go na

listwie startowej, kolejne stosując przewiązanie spoin w tzw. cegiełkę w płaszczyźnie

ściany i w narożach budynku. Niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt

termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów na elewacji. Po nałożeniu zaprawy

płytę należy przyłożyć do podłoża, dosuwając ją szczelnie do już przyklejonych płyt,

i docisnąć, pamiętając o kontroli płaszczyzn za pomocą poziomicy. Jeżeli zaprawa

klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, należy ją usunąć. W sytuacji, gdy pomiędzy

sąsiadującymi płytami stwierdzono szczeliny, zalecane jest wypełnienie ich odpowied-

nio dociętymi paskami styropianu, ewentualnie pianką poliuretanową o niskim

stopniu rozprężania.

Szlifowanie powierzchni płyt izolacyjnych.

Powierzchnia płyt izolacyjnych po ich zamocowaniu do podłoża powinna być

równa, dlatego po związaniu zaprawy mocującej płyty (po ok. 24 h) można przystąpić

do szlifowania ich powierzchni tarką lub pacą obłożoną grubym papierem

ściernym. Likwidowane są wtedy ewentualne uskoki krawędzi płyt. W przypadku

styropianu, w sytuacji gdy od ich przyklejenia minęło ok. 3 miesięcy, szlifowanie

i usunięcie ewentualnego nalotu powierzchniowego jest obligatoryjne.
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Ocieplenie przy otworach okiennych i drzwiowych

Do ocieplania ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować styropian o grubości 3 

cm. Styropian należy przyklejać na całej powierzchni ościeży górnych i bocznych (pio-

nowych). W narożach wszystkich otworów okiennych i drzwiowych należy wkleić dodat-

kowe paski siatki zbrojącej w postaci prostokątów o wymiarach 20 x 35 cm, zatopionych

w zaprawie klejącej ATLAS STOPTER K-20. Paski należy wkleić ukośnie, pod kątem 

45° do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży.

Kołkowanie styropianu.

W zależności od wysokości budynku rodzaju podłoża, strefy klimatycznej itp. może 

zajść potrzeba dodatkowego mocowania ocieplenia przy pomocy przeznaczonych do 

tego dybli z tworzywa sztucznego w ilości od 4 do 8 szt/m2.  Osadzić dyble, opierając 

talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać 

trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem więcej 

niż o 1 mm ponad powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu 

niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu 

Wykonywanie warstwy zbrojnej.

Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach

od zamocowania płyt. W tym celu, na przyklejonych płytach izolacji cieplnej, nakłada

się zaprawę klejącą, którą następnie profiluje się pacą zębatą o wielkości zębów

10-12 mm. Klej rozprowadzać pionowymi pasami o szerokości nieco większej niż

szerokość stosowanej siatki. Następnie, zaczynając prace od góry, do tak przygotowa-

nej warstwy przykłada się kolejne pasy siatki zbrojącej i w kilku miejscach na całej dłu-

gości zatapia je w kleju. Sąsiadujące pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 

10 cm zarówno w pionie, jak i w poziomie, a na narożach min. 15 cm. Zakłady siatki nie 

mogą się również pokrywać ze spoinami pomiędzy płytami izolacji

cieplnej. Po przyłożeniu siatki należy ją dokładnie zatopić w warstwie kleju. W celu

równomiernego zatopienia siatki klej wyciska się prowadzoną od góry, lekko nachyloną

pacą, w kierunku od środka pasa siatki na boki. Prawidłowo zatopiona siatka,

jako zbrojenie rozciągane, powinna być całkowicie niewidoczna spod powierzchni

kleju i nie powinna bezpośrednio stykać się z powierzchnią płyt.

Nakładanie tynku szlachetnego Atlas silikon N i R.
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Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być:

• stabilne – dostatecznie sztywne,

• odpowiednio długo sezonowane – przyjmuje się, że czas sezonowania podłoży

wynosi:

- dla nowych tynków cementowych z gotowych zapraw tynkarskich, np.

ATLAS – min. 1 tydzień na każdy cm grubości

- dla ścian betonowych – co najmniej 28 dni,

• suche,

• równe – nierówności i ubytki należy wypełnić stosując np. ZAPRAWĘ WYROWNUJĄ-

CĄ ATLAS, ZAPRAWĘ TYNKARSKĄ ATLAS lub zaprawy klejące do wykonywania war-

stwy zbrojącej w systemach ociepleń. Przed naprawą podłoże należy

zagruntować preparatem ATLAS UNI-GRUNT lub ATLAS SILKON ANX

• oczyszczone – z warstw mogących osłabić przyczepność tynku, zwłaszcza

z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej.

Jeśli podłoże pokryte jest korozją biologiczną, do jej usunięcia należy

użyć preparatu ATLAS MYKOS,

• zagruntowane – masą ATLAS SILKON ANX.

Przygotowanie masy tynkarskiej

Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do użycia masy. Nie wolno łączyć go

z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Bezpośrednio przed użyciem

masę należy przemieszać w celu wyrównania konsystencji.

Nakładanie masy

Masę należy nakładać na podłoże w postaci warstwy o grubości kruszywa, za

pomocą gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć

z powrotem do wiadra i przemieszać.

Fakturowanie

Świeżo naniesioną masą należy zafakturować przy użyciu pacy z tworzywa

sztucznego. Efekt baranka (tynk N) uzyskuje się zacierając masę ruchami okrężnymi,

natomiast efekt rustykalny (tynk R) – ruchami okrężnymi, poziomymi lub

pionowymi (w zależności od oczekiwanego kierunku rys).

Nakładanie tynku mozaikowego.

Przygotowanie podłoża
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Podłoże powinno być:

• stabilne – dostatecznie sztywne,

• odpowiednio długo sezonowane – przyjmuje się, że czas sezonowania podłoży

wynosi:

- dla nowych tynków cementowych z gotowych zapraw, tynkarskich  – min. 1 tydzień na 

każdy cm grubości,

- dla tynków gipsowych o grubości ok. 1,5 cm, wysychających w temperaturze

ok. 20 °C – 14 dni,

- dla ścian betonowych co najmniej 28 dni,

Tynki nakładane  z przeznaczeniem należy zacierać na ostro,

a dodatkowo w przypadku tynków gipsowych nie należy „wyciągać” mleczka.

Gdy tynk gipsowy został klasycznie wygładzony w trakcie nakładania, jego powierzch-

nię należy zmatowić.

• suche,

• równe – nierówności i ubytki należy wypełnić zaprawą klejąca do

wykonywania warstwy zbrojącej w systemach ociepleń. Przed naprawą, podłoże

należy zagruntować preparatem ATLAS UNI-GRUNT,

• oczyszczone – z warstw mogących osłabić przyczepność tynku, zwłaszcza

z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej.

Jeśli podłoże pokryte jest korozją biologiczną, do jej usunięcia należy

użyć preparatu ATLAS MYKOS,

• zagruntowane – masą  ATLAS CERPLAST. Pod wybrane kompozycje kolorystyczne

zaleca się zastosowanie barwione

Przygotowanie masy tynkarskiej

Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do użycia masy. Nie wolno łączyć go

z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Bezpośrednio przed użyciem

masę należy przemieszać celem wyrównania konsystencji.

Nakładanie masy i wygładzanie tynku

Masę należy nakładać na podłoże w postaci warstwy o grubości kruszywa za

pomocą gładkiej pacy ze stali nierdzewnej i jednocześnie wygładzać stale w tym

samym kierunku. Nierównomierne zagładzanie może skutkować brakiem jednolitej

faktury tynku i spowodować powstanie lokalnych różnić w odcieniu koloru

na otynkowanej powierzchni. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem

do wiadra i przemieszać.
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Prace dodatkowe.

Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką ślusarką i obróbkami 

blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy . Przykleić ukośne wkładki z siatki 

zbrojącej (min. 25x35 cm) W sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych i 

drzwiowych oraz innych otworów elewacji. 

Wykonać ewentualne wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi, 

osadzając np. aluminiowy kątownik ochronny.

Wykonanie obróbek blacharskich

Nowe obróbki blacharskie z blachy powlekanej powinny wystawać poza lico 

ocieplanych ścian co najmniej 40mm i muszą zabezpieczać elewację przed zaciekami. 

Obróbki powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie 

przyklejania styropianu w dokładnie dopasowanych wycięciach styropianu. Blachy 

należy łączyć na rąbek stojący. Źle wykonane obróbki blacharskie spowodują 

przedostanie się wody pod styropian i spowodują jego odspojenie od podłoża.

Uwagi końcowe

a/ Wszelkie zmiany materiałowe należy przekonsultować (uzgodnić) z autorem 

niniejszego opracowania. Nie mogą one absolutnie pogorszyć parametrów techniczno-

eksploatacyjnych budynku.

b/ Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem, przepisami BHP, ppoż. i sztuką 

budowlaną 

c/ Całość robót dekarskich i blacharskich wykonać w oparciu o niniejszy projekt oraz 

zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

przestrzegając przepisów BHP i zgodnie z obowiązującymi PN.

Opracował:
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