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CZĘŚĆ  OGÓLNA

0.0. INFORMACJE  WSTĘPNE.

0.1. Przedmiot  i  zakres  opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego p.t.: „Wymiana pokrycia dachowego oraz remont

kominów ponad dachem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, dz. nr geod. 469, obręb 8, m. Wieluń, ul. Roosevelta 21,

98-300 Wieluń” 

Zakres  opracowania  jest  zgodny  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury w  sprawie  szczegółowego  zakresu  

i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno – użytkowego.

0.2. Podstawa  opracowania.

Niniejszą  specyfikację  opracowano  w  oparciu o:

- umowę zawartą  pomiędzy  Inwestorem  a  Projektantem  inwestycji  

- projekty  wykonawcze  z  przedmiarami  robót  opracowane  w  firmie  ZNB “INBUD” Kazimierz Bigos z Wielunia 

w 2020r. 

- katalog  pt. Wspólny  Słownik  Zamówień

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno – użytkowego.  (Dz. U. z dnia 16.09.2004 r)

0.0. INFORMACJE  SZCZEGÓŁOWE.

1.1. Nazwa  zamówienia  nadana  przez  Inwestora.

Przedsiębiorstwo Komunalne jako Inwestor projektowanego zamierzenia budowlanego nadała następującą nazwę:
„Wymiana pokrycia dachowego oraz remont kominów ponad dachem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, dz. nr

geod. 469, obręb 8, m. Wieluń, ul. Roosevelta 21,  98-300 Wieluń”  

Przedmiot  i  zakres  robót  budowlanych.

W zakres projektowanej inwestycji wchodzi wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem kominów budynku

wielorodzinnego o następującym zakresie rzeczowym:

- przełożenie rynien dachowych
- wymiana obróbek blacharskich

- remont kominów, przemurowanie kominów cegłą zwykła wraz z otynkowaniem i pomalowaniem w kolorze tynku

elewacyjnego
- wymiana pokrycia dachu z blachy na blachodachówkę w kolorze ceglastym nawiązującym do dachówki karpiówki

- wykonanie płotków śniegowych, stóp i ław kominiarskich
- wykonanie instalacji odgromowej na dachu po zmianie pokrycia 
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1.2. Opis  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych.

Prace  towarzyszące  obejmują:

a) wykonanie niżej wymienionych  badań  powykonawczych  (należy  do  Wykonawcy) :

- skuteczności  instalacji odgromowej

Roboty  tymczasowe  obejmują:

a) ogrodzenie  placu  budowy  i  terenu  zaplecza – należy  do  obowiązku  Wykonawcy

b) postawienie obiektów kubaturowych zaplecza biurowo – socjalnego na okres budowy – należy do obowiązków

Wykonawcy 

1.4.  Informacje  o  terenie  budowy
1.4.1.  Dane dotyczące lokalizacji inwestycji.
Prace remontowe dotyczą  budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Roosevelta 21, 98-300 Wieluń
1.4.2. Organizacja  robót  budowlanych  i  inżynieryjnych.
Wykonawca  robót  przed  realizacją  winien  opracować:
-  plan BIOZ
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CZĘŚĆ  OGÓLNA

0.0. OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

(wymagania  wspólne  dotyczące  wszystkich  robót  budowlanych  

objętych  przedmiotem  zamówienia)

DZIAŁ  ROBÓT

45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej
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B.00.00. WYMAGANIA  WSPÓLNE

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot ogólnej  specyfikacji technicznej.
Przedmiotem ogólnej ST są wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót wymiany pokrycia dachowego oraz

remont kominów ponad dachem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, dz. nr geod. 469, obręb 8, m. Wieluń, ul.

Roosevelta 21,  98-300 Wieluń. 
1.2. Podstawa  opracowania  
Ogólną  specyfikację  techniczną  opracowano  na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.

1.3. Określenia podstawowe.
Zgodne i zawarte w obowiązujących PN, przepisach prawa budowlanego, atestach , świadectwach dopuszczenia,
aprobatach  technicznych, wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano– montażowych, literaturze technicznej.

1.4. Wspólne   wymagania dotyczące robót.
1.4.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.

1.4.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości lub w takich fragmentach, które są niezbędne do realizacji

zadania zgodnie z przyjętym  programem realizacji.

1.4.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy w jednym egzemplarzu :

• dokumentację projektową,
1.4.2.Obowiązki Wykonawcy.

1.4.2.1.Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z projektem. 

1.4.2.2.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w zadawalającym stanie i porządku od

momentu przyjęcia do czasu odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac budowy i jego otoczenie powinno być
uprzątane z nadmiaru materiałów, konstrukcji, zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń.
1.4.2.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca :

• umieszcza tablice zawierające podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i lokalizację tablic
Wykonawca ustala  według  zarządzenia  (1)

• uzgodnienia z Inwestorem zabezpieczenie robót w okresie trwania budowy. Instaluje tymczasowe
urządzenia zabezpieczające takie jak : ogrodzenia

1.4.2.4. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego obrębem. W

szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed :

• zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi,
chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,

• zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami,

• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

• możliwością powstania pożaru,

•  niszczeniem drzewostanu przyległego do terenu budowy.

1.4.2.5.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami, przygotowanymi do budowy
materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem w okresie od przyjęcia placu budowy do odbioru końcowego
robót.
1.4.2.6. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub

prywatnej.
1.4.2.7.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie personelowi

odpowiednie urządzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla

zdrowia.

2.0. MATERIAŁY.
Wszystkie użyte do wykonania robót materiały powinny posiadać krajową deklarację zgodności z Polską Normą
Wyrobu  lub  aprobatą  techniczną.  Producent  wyrobów  składa  taką  deklarację  na  swoją  odpowiedzialność.
Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów w sposób zapewniający ich właściwą jakość i

przydatność do robót.
Materiały powinny być składowane oddzielnie – wg asortymentu, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i z

możliwością pobrania reprezentatywnych próbek. Szczególne zasady obowiązują dla składowania i przechowywania
materiałów budowlanych.  
Materiały których jakość nie została zaakceptowana lub do których zachodzi wątpliwość pod względem jakości, powinny

być składowane oddzielnie. Dostawy tych materiałów należy przerwać.
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Dobór sprzętu i maszyn do wykonania robót przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantować jakość robót określoną
w dokumentacji projektowej, PN , warunkach technicznych i ST. 

4.0. TRANSPORT.
4.1. Szczególną uwagę należy zwrócić na dobór środków transportu do przewozu środków chemicznych, paliw, styropianu.
Środki transportu powinny posiadać wyposażenie specjalne w zależności od rodzaju przewożonego ładunku.

4.2. Ograniczenia obciążenia osi pojazdów.
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów
po drogach publicznych poza granicami placu budowy a także w jego granicach.

5.0. WYKONANIE ROBÓT.
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być zgodne z obowiązującymi PN, dokumentacją projektową, wymaganiami
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technicznymi i ST dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w projektach  wykonawczych  i  przedmiarach  

robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót 

wchodzących w skład zadania budowlanego. Wykonanie każdego rodzaju robót powinno być odnotowane w  dzienniku  

budowy, ewentualnie  w  protokole  odbioru,   w  dokumentach  badań  i  pomiarów.

5.1. Dokumenty budowy.
W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia

następujących dokumentów budowy :

• dziennika budowy, 

• certyfikatów  i  aprobat  technicznych  wbudowanych elementów  budowlanych, 

• protokołów odbioru robót.

• książki obmiarów

Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawcę i Inwestora.

5.1.1. Dziennik budowy jest to zeszyt opatrzony pieczęcią Inwestora z ponumerowanymi stronami, służący do notowania

wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów

robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy  Inwestorem , Wykonawcą i Projektantem.

Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie w odniesieniu do występujących na

budowie przypadków wymagających odnotowania. 

Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia

i nazwiska stanowiska służbowego oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje.

Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje również :
• przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego,

• osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania

robót budowlanych.

Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków Kierownika Budowy. 
6.0. KONTROLA  I  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT.
6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót.
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami odpowiedzialny jest 
Wykonawca robót.

6.1.1.Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi należy :

• wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości,

• przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów które zagwarantują zachowanie ich

jakości i przydatności do planowanych robót,

• określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby mogła być zapewniona

rytmiczność  robót,

• prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów,

• zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów, która pozwoli zrealizować
je w sposób płynny.

Wszystkie wykonane roboty i użyte materiały powinny być zgodne z projektem, Polskimi Normami (aprobatami
technicznymi), warunkami  technicznymi  i  specyfikacją  techniczną.
6.2. Koszty badań kontrolnych.
Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane przez Inwestora za niewiarygodne, to może on
zażądać powtórzenia badań. Jeżeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania PN to koszty tych badań ponosi Inwestor. W
przeciwnym razie koszty  ponosi Wykonawca.

7.0. PRZEDMIAR ROBÓT
Przedmiar  robót  wykonano  wg  zasad  podanych  w  odpowiednich  Katalogach  Nakładów Rzeczowych

8.0. SPOSÓB  ODBIORU ROBÓT.
Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona  przez  Inwestora.

8.1. Podział odbiorów.
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Jest to finalna ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu

8.1.2. Odbiór częściowy.
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony odrębny element konstrukcyjny , budowlany itp.
wymieniony w kontrakcie.

8.1.3. Odbiór końcowy.

Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania budowlanego, wraz z dokonaniem

końcowego rozliczenia finansowego.
8.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny).

Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem
wad ujawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbioru robót.
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące dokumenty :

• dokumentację projektową i ST,

• dziennik budowy 

• certyfikaty , aprobaty  techn.  wbudowanych elementów konstrukcyjnych i  budowlanych

• dokumentację powykonawczą,
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8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót.
8.3.1. Podstawę do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową są badania i pomiary

wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz oględziny podczas dokonywania odbioru.

8.3.2. Podstawę do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane przez laboratorium,

zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisję odbioru.

8.4. Zgłoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy.

8.5. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Jakość i ilość zakończonych robót komisja stwierdza

na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

8.6. Jeżeli komisja stwierdza, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej

i ST z uwzględnieniem tolerancji lecz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potrąceń jak na
wady trwałe.

8.7. Jeżeli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST, to wyłącza te

roboty z odbioru.

9.0. PRZEPISY  ZWIĄZANE – PODANE  W  SPECYFIKACJACH  TECHNICZNYCH
ASORTYMENTOWYCH.
1) Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w sprawie dziennika

budowy  oraz  tablicy  informacyjnej.  

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych

oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym  (Dz. U. nr 198,poz.  2041).

3)  Poradnik  majstra  budowlanego.  Wyd. Arkady  W-wa  2003  -  2004
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CZĘŚĆ  SZCZEGÓŁOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH.

01.  ROBOTY  RUSZTOWANIOWE

1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rusztowań
budowlanych przyściennych z rur stalowych. Rusztowania te są przeznaczone do wykonania robót blacharskich i
dociepleniowych. 

1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy realizacji i odbiorze robót

wymienionych  w  p. 1.1

2.0. MATERIAŁY.
Stojaki stalowe , płyty pomostowe znormalizowane , stężenia stalowe pionowe i poziome, daszki ochronne , odbojnice

, drabiny , urządzenia  piorunochronne, podkłady  pod  stojaki , zakotwienia.

3.0. SPRZĘT.
Złącza  wzdłużne , klucze  do  śrub.

4.0. TRANSPORT.
Samochodowy

5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Podkłady pod stojaki układać na przygotowanym podłożu prostopadle do ściany budowli, dopasować ich układ do
siatki konstrukcyjnej „ciężkiej” dla której rozstaw stojaków wynosi 2,0 m w kierunku podłużnym i 1,35 m w
kierunku poprzecznym. Wysokość każdej kondygnacji rusztowania winna wynosić 2,0 m wyjątkowo 1,80 m. Stężenia
poziome należy rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwność węzłów.
Pierwsze stężenie poziome zakłada się pod pierwszą kondygnację nad podłożem , należy je montować bezpośrednio
do stojaków rusztowania. Zewnętrzne stojaki rusztowań należy łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości

rusztowania. Liczba stężeń pionowych nie może być mniejsza od 2 na każdej kondygnacji rusztowania a odległość
między  polami  stężeń  nie  może  być  większa  niż  10 m.
Konstrukcja rusztowania winna być kotwiona do ściany budynku w sposób zapewniający stateczność i sztywność
konstrukcji.  Wielkość  siły  odrywającej  rusztowanie  przypadająca  na  
1 kotwę nie może być mniejsza niż 2,50 kN. Zakotwienia należy umieszczać symetrycznie na całej powierzchni
rusztowania , przy czym odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0 m , a w pionie na

wysokości wieńca. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zmontowanego rusztowania nie powinny przekraczać
wielkości podanych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, Wyd. Arkady
W-wa  1989 r. Pomosty  robocze  powinny  mieć  szerokość  nie  mniejszą  od  1,0 m.
Płyty pomostowe i bale należy układać szczelnie , aby uniemożliwić spadanie jakichkolwiek przedmiotów na niższe
pomosty. Każda konstrukcja winna mieć ułożone co najmniej dwa pomosty tj. pomost roboczy i pomost
zabezpieczający. Konstrukcja rusztowania powinna być uziemiona w sposób podany w PN na wykonywanie

urządzeń  odgromowych.

6.0. KONTROLA  ,  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT.
Kontrolę  jakości  -  kierownik  budowy  lub  upoważniony  do tych  czynności  pracownik  techniczny.

7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT.
Wg  wymagań  wspólnych.

8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT.
Roboty  odbiera  inspektor  nadzoru  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy.

9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWARZYSZĄCYCH.
Nie  występują
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-71/B-50510 Rusztowania  robocze , stojakowe  z  rur  stalowych , złącza. Ogólne  wymagania  i  badania.
PN-71/B-50505 Rusztowania robocze , stojakowe z rur stalowych , złącza. Ogólne wymagania, badania i

eksploatacja.

02. INSTALACJA ODGROMOWA 

1.1  Wstęp.

1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą
przewodów instalacji odgromowej.

1.1.2 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Zakres robót swoim zakresem obejmuje wymianę przewodów instalacji odgromowej z pręta fi 8mm w ciągu pionowym 
Roboty obejmą następujące czynności :

- demontaż starych przewodów instalacji odgromowej na dachu 
- demontaż wsporników starych wraz z zamontowaniem iglic
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- pomiary instalacji odgromowej

1.1.3 Materiały.
- pręt fi 8mm, uchwyty, złącza uniwersalne, 

1.1.4 Sprzęt
wiertarki , szlifierki , spawarka

1.1.5 Transport
Samochód dostawczy do 0,9 t  

1.1.6 Wykonanie robót
Zakres prac związanych z wykonaniem instalacji odgromowej obejmuje wymianę instalacji odgromowej poziomej i

pionowej. Wszystkie roboty wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -

montażowych, cz. V i instalacje elektryczne”, oraz obowiązującymi normami i przepisami. 

1.1.7 Kontrola jakości  robót
Należy przeprowadzić kontrolę wykonania robót w nawiązaniu do obmiaru.  

1.1.8 Obmiar robót .
Jednostkami obmiaru są :
dla uchwytów, złącz  – szt

dla układanych przewodów  - mb

1.1.9 Sposób odbioru robót
Odbioru robót dokonuje Inspektor na podstawie obmiaru robót. 

1.1.10 Przepisy związane .
PN-IEC 60364-6 – instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – sprawdzenie zgodności 

z przepisami.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, cz. V i instalacje 

elektryczne” 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne  przy  odbiorze.

03.  ROBOTY  DACHOWE

1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru konstrukcji 

drewnianej dachu.

1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako istotna  część  dokumentacji  technicznej  przy  przygotowaniu , wykonaniu ,

montażu  i  odbiorze konstrukcji  dachowej  przedmiotowych  budynków.

1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  czynności:
II. wykonanie  elementów  konstrukcji  drewnianej :  łaty i kontrłaty  z  ich  zabezpieczeniem  biotycznym  i  

przeciwogniowym  (np. tytanem)

III. transport  elementów  na  plac  budowy

IV. montaż  konstrukcji  dachowej

Wykonanie  i  montaż  konstrukcji  należy powierzyć  uprawnionej  firmie  do  wykonawstwa  takich  konstrukcji. 

2.0. MATERIAŁY.
Drewno  konstrukcyjne  klasy K 27, wilgotność  maksymalna  20%.

Kategoria  elementów  konstrukcji:
II. elementy więźby -  B  -  wymagana  jakość  drewna  III

3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY.
Dźwig  samochodowy  do 4t, uchwyty  linowe, podkładki , stężenia  tymczasowe.

4.0. TRANSPORT.
Samochody  skrzyniowe.

5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Przekroje i rozmieszczenie elementów wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.
Połączenie  elementów  konstrukcji więźby dachowej na gwoździe okrągłe i kwadratowe, odpowiadające normom 

państwowym.

Średnica gwoździ powinna wynosić w elementach drewnianych 1/6 do 1/11 grubości elementów łączonych. Minimalna 
grubość drewnianych elementów złączy nie powinna być mniejsza niż określona wzorem: t=d(3+0,8d)>19 gdzie d=średnica

gwoździa 
Wszystkie  elementy  drewniane  stykające  się  z  murem  lub  betonem  winny  być  w  miejscu  styku  odizolowane  jedną 
warstwą  papy  asfaltowej. Elementy więźby dachowej winny   być  zabezpieczone  przed  opadami  atmosferycznymi  

zarówno  podczas  składowania  jak  i  montażu.  Przed  ich  montażem należy  je  zabezpieczyć  przed  wyboczeniem  lub  
zwichrowaniem.  

 Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie krokwi +/- 1cm.

6.0. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT.
Sprawdzenie  jakości:
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II. wbudowanych  materiałów

III. wykonania  elementów  przed  ich  zamontowaniem 

IV. gotowej  konstrukcji  

Klasa  konstrukcji  3.

Kontrolę  jakości  przeprowadza  Inspektor  Nadzoru  bieżąco  podczas  wykonywania  prac.

7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT.
Wg  wymagań  wspólnych.

8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Odbiór  końcowy  przeprowadza  komisja  powołana  przez  Inwestora.

9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWARZYSZĄCYCH.
Nie  występują.
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-B-03150 : 2000  -  Konstrukcje  drewniane.  Obliczenia  statyczne  i  projektowanie.

PN-57/D-96000  -  Tarcica  iglasta  ogólnego  przeznaczenia.

BN-70/5028-12  -  Gwoździe  budowlane.  Gwoździe  z  trzpieniem  okrągłym  i  kwadratowym. 

04. POKRYCIE Z BLACHODACHÓWKI 
  
1.0. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wymiany pokrycia dachu z blachodachówki w kolorze 

ceglastym nawiązującym do dachówki karpiówki.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej. przy przygotowaniu, realizacji i
odbiorze robót wymienionych w p 1.1

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Roboty obejmują następujące czynności:
- rozbiórka obróbek balacharskich  
- rozbiórka rur i rynien

- rozbiórka pokrycia z blachy płaskiej
- rozbiórka olistwowania
- wykonanie izolacji z folii  
- przybicie kontrłat
- wykonanie olistwowania
- ułożenie pokrycia z blochodachówki w kolorze ceglastym nawiązującym do dachówki karpiówki

- ułożenie gąsiorów z elementami wykończeniowymi

2.0. MATERIAŁY
Listwy drewniane- łaty i kontrłaty, dachówka karpiówka, gąsiory ceramiczne, folia izolacyjna , gwoździe, podkładki , listwa
uszczelniająca.

3.0. SPRZĘT I MASZYNY
Sprzęt do montażu blachodachówki.

4.0. TRANSPORT
Samochodowy, ręczny.

5.0. WYKONANIE ROBÓT
Po wykonaniu prac rozbiórkowych na krokwiach ułożyć folię izolacyjną , przymocować kontrłaty i łaty, ułożyć 
blachodachówkę wraz z elementami wykańczającymi.  

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Przeprowadza kierownik robót. 
7.0. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
Wg. wymagań wspólnych.

8.0. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Roboty objęte ST odbiera Inspektor Nadzoru  Inwestorskiego. 

9.0. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
Nie występują roboty tymczasowe i prace towarzyszące

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE
Odpowiednie aprobaty techniczne.

05.  ROBOTY  BLACHARSKIE 

1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
blacharskich.

1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu , realizacji i

odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1

1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
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wymiana obróbek blacharskich ogniomurów, pasa nadrynnowego, pasa podrynnowego na obróbki z blachy powlekanej 

przełożenie rynien.

2.0. MATERIAŁY.
Papa termozgrzewalna gr.4,7mm, roztwór asfaltowy gruntujący, obróbki blacharskie z blachy gr. 0,6 mm ocynkowana i

zabezpieczona warstwami ochronnymi: warstwa pasywna, warstwą farby gruntowej i warstwą zewnętrzną
kilkupowłokową z plastisilu o łącznej grub. 175 µm, uchwyty rynien i rur spustowych, parapety gr. 0,7mm z blachy

powlekanej z końcówkami.

3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Sprzęt  dla  robót  dekarskich  z  blachy.

4.0. TRANSPORT.
Ręczny 

5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Wszystkie obróbki wykonuje się z blachy. Górna część obróbki musi być zabezpieczona przed przeciekaniem

wody za pomocą tzw. wydry lub za pomocą obróbki dwudzielnej. Demontaż rynien i ponowny ich montaż . Wymiana

obróbek ogniomurów, pasów nadrynnowych, obróbek kominów , montaż nowych pasów podrynnowych z blachy

powlekanej. 

6.0. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT.
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączników wg

wymagań  wspólnych.

Sprawdzenie  umocowania  blachy 

Sprawdzenie  obróbek  blacharskich.

7.0. OBMIAR  ROBÓT
Wg.  wymagań  wspólnych

8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  wpisów  do  dziennika  budowy.

9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWARZYSZĄCYCH
Roboty  rusztowaniowe  ujęte  w  oddzielonej  pozycji.

06.  ROBOTY  TYNKOWE  (zewnętrzne)

1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związane z
uzupełnieniem tynków. 

1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu realizacji i

odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1

1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  czynności :

÷-mur winien  być  wykonany  na  niepełne  spoiny  ( 10 15 mm  od  lica  muru )
-oczyszczenie podłoża z kurzu szczotkami, usunięcie plam z rdzy i substancji tłustych ( przez zmycie 10%
roztworem  szarego  mydła)

-nadmiernie  suchą  powierzchnię  muru  zwilżyć  wodą  bezpośrednio  przed  naniesieniem  zaprawy

-stosować zaprawę cementowo-wapienną o konsystencji ÷9 11 (obrzutka z zaprawy cementowej 1:1 grub.
÷3 4 mm) 

2.0. MATERIAŁY.
Materiały  wg  PN-90/B-14501

3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Rusztowania  i  pomosty  robocze , stoliki  tynkarskie , wzorniki , łaty , mieszałka do  zapraw.

4.0. TRANSPORT.
Ręczny. 

5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Proces  technologiczny  obejmuje  w  zasadzie  następujące  grupy  czynności :

-wyznaczenie lica powierzchni tynku na ścianach, wykonanie obrzutki ścian, wykonanie narzutu na

powierzchnię  ścian, wykonanie  gładzi  wraz  z  zatarciem, wykonanie  ościeżnicy , wyskoków , wnęk.

6.0. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT.
Obrzutka z zaprawy cementowej 1:1 grub. ÷3 4 mm.Narzut powinien być nanoszony po związaniu zaprawy

obrzutki. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym
kierunki.Zaprawa  dla  narzutu :  cementowo-wapienna  1:1:5
Gładź należy nanosić przed związaniem zaprawy narzutu. Stosować zaprawę cementowo-wapienną 1:1:2 o

konsystencji ÷7 10 cm „zsp” z drobnym piaskiem przesiewanym o uziarnieniu ÷0,25 0,5 mm. Zatarcie na gładko

packą  drewnianą. 
• OBMIAR  ROBÓT

Wg.  wymagań  wspólnych

8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego wpisów  do  dziennika  budowy

9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWARZYSZĄCYCH.
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Nie  występują.
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-70/B-10100  Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.

PN-65/B-14503  Roboty  tynkowe.  Zaprawy  budowlane  cementowo-wapienne.

PN-79/B-06711  Roboty  tynkowe.  Piasek  do  tynków zwykłych.

07.  ROBOTY  MUROWE KOMINÓW

1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót murowych
dla kominów wolnostojących.

1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako istotna  część  dokumentacji  technicznej  przy  realizacji  i  odbiorze  robót  

wymienionych  w  p. 1.1

1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  elementy:

II. częściowe rozebranie istniejących kominów do poziomu dachu

III. murowanie  przewodów  kominowych nowych z cegły pełnej 

IV. wykonanie  czap  betonowych  

V. wykonanie obróbki z papy termozgrzewalnej i z blachy powlekanej czapek kominowych  

2.0. MATERIAŁY.
Cegła pełna  kl 200 atestowana, zapr. cem. M8, blacha powlekana, papa termozgrzewalna 

3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY.
Pion  murarski, łata  murarska , poziomica  uniwersalna , łata  kierująca  warstwomierz  narożny , sznur  murarski , 
przecinak  murarski , skrzynia  do  zaprawy , kielnia  murarska , czerpak  blaszany ,  

4.0. TRANSPORT.
Samochody  skrzyniowe , palety  drewniane  z  zawiasami.

5.0. WYKONANIE  ROBÓT
Kominy  wykonywać  warstwami  z  zastosowaniem  prawidłowego  wiązania  i  grubości  spoin  możliwie  

równomiernie  na  całej  długości. Cegła  winna  być  czysta  i  wolna  od  kurzu  i  zanieczyszczeń , przed  
ułożeniem  należy  ją  zamoczyć  w  wodzie. Przegrody  między  przewodami  wentylacyjnymi  winny  mieć  
grubość  co najmniej  6 cm. Należy  dążyć  do  tego , aby  spoiny pionowe  znajdowały  się  tylko  w  narożach  
przewodów.  Mury  z  przewodami  należy  wykonać  na  spoiny  pełne  z  zatarciem  zaprawy  na  wewnętrznych  
ściankach  przewodów.  Zaleca  się  do  tego  celu  stosowanie  specjalnych  szablonów  z  drewna  lub  blachy  
podnoszonych  w  miarę  wykonywania  muru.

Wierzch  kominów  nakryty  czapką z betonu. Roboty  prowadzić  w  temperaturze  powyżej  0oC.  Grubość  spoin  
12 mm  pozioma , 10 mm  pionowa  z murowaniem na  tzw.  puste  spoiny. 

6.0. KONTROLA  ,  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT.
Sprawdzenie  cegły:  wymagana  klasa , wymiary  i  kształt , liczba  szczerb  i  pęknięć , odporność  na  uderzenia , 
sprawdzenie  przełomu  ze  zwróceniem  uwagi  na  zawartość  margla, nasiąkliwość.
Zaprawa  winna  być  przygotowana  mechanicznie , stosować  piasek  rzeczny  lub  kopalniany.

Skład  objętościowy  zaprawy  dobierać  doświadczalnie , konsystencja  wg  stożka  pomiarowego  6 ÷ 8.  Cement  

portlandzki  kl. 25.  Dopuszczalne  odchyłki  wymiarów  dla  murów  należy  przyjąć  z  tablicy  10-37.  „Warunków 

technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych”.

Po  wykonaniu  stanu  surowego  należy  sprawdzić :
I. prawidłowość  użytych  materiałów  

II. zgodność  wykonania  robót  
III. drożność  przewodów
IV. wielkość  przekrojów  przewodów

V. grubość  przegród  w  przewodach

VI. wypełnienie  spoin  przewodów

VII. szczelność  przewodów
VIII. wielkość  i  jakość  otworów  wlotowych.

7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT.
Wg  wymagań  wspólnych.

8.0. SPOSÓB  OBMIARU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST  odbiera  inspektor  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  przepisów  związanych.

9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWARZYSZĄCYCH
Nie  występują.
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-65/B-14503  Zaprawy  budowlano-cementowe
PN-74/B-3000    Cement  portlandzki.


